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LICITACIÓN No. DGCM-AD-2019-094 

FALLO 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 
DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACIÓN POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA NO, DGCM-AD-2019-094, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE: RECONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE SALUD COL. PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN (FONDEN). 

I.- ANTECEDENTES 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN III Y 59 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON 
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE INVITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION POR ADJUDICACION 

• DIRECTA No. DGCM-AD-2019-094, A LA QUE SE INVITO A PARTICIPAR A LA SIGUIENTE EMPRESA: 

1. ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES 

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES 

EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCION I Y II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 SE INICIÓ EL ACTO DE 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, 
PRESENTÁNDOSE LA EMPRESA INSCRITA; ENSEGUIDA SE RECIBIO EL SOBRE CERRADO CONTENIENDO LA 
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DEL LICITANTE, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SU APERTURA, A 
EFECTO DE REVISAR DE MANERA CUANTITATIVA SI LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CUMPLE CON LO 
REQUERIDO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS, ACEPTÁNDOSE LA PROPUESTA; Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

III.- VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA. 

• SE PROCEDIO A LA REVISION DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO DE REQUISITOS, A EFECTO QUE ESTOS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMEN-E CON LO SOLICITADO Y 
PREVISTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIEN 
TODAS LAS OPERACIONES ARITMETICAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LA 
PROPOSICION. 

111.1.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURS 
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICION. 
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B) QUE LA CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA 
SECRETARIA. 

C) QUE PARA LA INTEGRACION Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS 
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS CONSIDERANDO LA 
ZONA DONDE SERAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS. 

D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, 
SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE 
NATURALEZA ANALOGA. 

• CON RESPECTO A LA EVALUACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA, A EFECTO DE CONSIDERAR QUE LA OFERTA 
ECONOMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA ESTA SECRETARIA, SE 
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASI COMO LA MANO DE 
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. 

111.2.- DICTAMEN ECONOMICO. 

EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA ANALIZADA CUMPLIO SATISFACORIAMENTE CON SU PROPUESTA TECNICA-
ECONOMICA, SE DECLARA ACEPTADA, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: 

ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'059,269.64 (UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.) MAS I.V.A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
DE 90 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. . POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT, 
EMITE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN 

DERIVADO DE LA REVISION EFECTUADA Y EN FUNCION A LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA EJECUCION DE 
LA OBRA, ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 
35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ESTABLECE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR 
LA EMPRESA: ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES, CON UN MONTO DE $ 1'059,269.64 (UN MILLON CINCUENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 641100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ,--- - 
UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, REUNE LAS CONDICIONES REQUERIDAD' 
POR LA CONVOCANTE, YA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, ASIGNANDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
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TEPIC, NAYARIT ; 11 DE OCTUBRE DE 2019. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA 

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
SI 1 

ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO 

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
innumr 

 
SIS_  

ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 
SI 

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 
SI k--\1  
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