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FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACION POR
ADJUDICACION DIRECTA NO. DGCM-AD-2019-063, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION
INTEGRAL CENTRO DE SALUD COLONIA EL HUALAMO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.
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|.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCION I11'Y 59 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON

FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2019, SE INVITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA
‘ No. DGCM-AD-2019-063, A LA QUE SE INVITO A PARTICIPAR A LA SIGUIENTE EMPRESA:

1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.

.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES

EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 FRACCION | Y Il, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE INICIO EL ACTO DE
RECEPCION DE PROPUES | AS, PROCEDIENDOSE PRIMERAMEN | E AL REGIS RO DE LOS ASIS TEN I ES AL EVEN O,
PRESENTANDOSE LA EMPRESA INSCRITA; ENSEGUIDA SE RECIBIO EL SOBRE CERRADO CONTENIENDO LA
PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA DEL LICITANTE, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SU APERTURA, A
EFECTO DE REViISAR DE MANERA CUANTITATIVA Si LA DOCUMENTACION SOLICITADA CUMPLE CON LO
REQUERIDO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS, ACEPTANDOSE LA PROPUESTA; Y FIRMANDOSE POR PARTE DE LOS

ASISTENTES EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Il - VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADQ DE L.OS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.

. SE PROCEDIO A LA REVISION DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL
" PLIEGO DE REQUISITOS, A EFECTO QUE ESTOS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y

PREVISTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIEN
TODAS LAS OPERACIONES ARITMETICAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LA

PROPOSICION.
ll.1.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE L A PROPUESTA ECONOMICA.

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICION.
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C) QUE PARA LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS CONSIDERANDO LA
ZONADONDE SERAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS,

D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS,
SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE

NATURALEZA ANALOGA.

CONRESPECTO A LA EVALUACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA, AEFECTO DE CONSIDERAR QUELA OFERTA
ECONOMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA ESTA SECRETARIA, SE
. ANALIZARON EN EL ANEXQ NO, 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASI COMO LA MANQ DE

OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

ll1.2.- DICTAMEN ECONOMICO.

EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA ANALIZADA CUMPLIO SATISFACORIAMENTE CON SU PROPUESTA TECNICA-
ECONOMICA, SE DECLARA ACEPTADA, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

4 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 822,446.32 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) MAS 1.V.A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE 60 DIAS
NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO

SOLVENTE.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT,
‘ EMITE LA SIGUIENTE:

RESOLUCION

DERIVADO DE LA REVISION EFECTUADA Y EN FUNCION A LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA EJECUCION DE

moryan nTiALn

LA OBRA, ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO
35DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ESTABLECE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR
LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.,, CON UN MONTO DE $ 822,446.32

{OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESCS 32/100 M.N.j MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA DE 60 DIAS NATURALES, REUNE LAS
CONDICIONES REQUERIDAD POR LA CONVOCANTE, YA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASIGNANDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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LICITACION No. DGCM-AD-2019-063
TEPIC. NAYARIT : 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
ATENTAMENTE
-
NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA
ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO @
sl
® SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO o

sl L

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA =

ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA

sl o

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO :
JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS
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