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NAYARIT 
GO8 VINO DEL STAW LICITACIÓN No. DGIUV-IR-2019-061 

DICTAMEN DE FALLO 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2019.061, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 
RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: 
ARRAYAN-CHICHOCHI-GUAMUCHILITO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, LOC. GUAMUCHILITO, MPIO. DE TECUALA, 
NAYARIT (FONDEN). 

I.- ANTECEDENTES 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II INCISO A, ARTÍCULO 58 FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, SE INICIÓ EL 
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2019-

061 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

1. CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V. 

2. EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

3. ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE INICIÓ EL ACTO DE 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, 
PRESENTÁNDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON ,_OS SOBRES CERRADOS 
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR 

e PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES 
DE LICITACIÓN, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES LOS 
SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, MISMOS QUE QUEDARON EN 
RESGUARDO EN ESTA SECRETARÍA. 

11.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS. 

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON 
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO D 
NAYARIT. 	
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11.2.- DICTAMEN TÉCNICO 

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS 

EMPRESAS: 

1. CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V. 

2. EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

3. ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA 

• SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO 

LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A 

LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS 03 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, 
SE REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTÁNDOSE 
TODAS LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a). 

III.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, 

e CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCU_O 35 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES. 

111.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS 
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN. 

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA./  L,___  

C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS 
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATE IALES _y__D MÁS INSUMOS CONSIDERANDO A 
ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS.  
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D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. 

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS 3ROPUESTAS, A EFECTO DE. CONSIDERAR LA OFERTA 
ECONÓMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE 
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE 
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

111.3.- DICTAMEN ECONÓMICO 

EN VIRTUD DE QUE LAS TRES EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU 
PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: 

EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'874,233.27 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

DE 75 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 

SOLVENTE. 

ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'838,596.32 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

DE 75 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 

SOLVENTE. 

4-  CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'829,285.19 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

DE 75 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 

SOLVENTE. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EM TE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS CE SER ECONÓMICAMENTE 
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V. 

CON UN IMPORTE PROPUESTO DE $ $ 1'829,285.19 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTO 

OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓ 

DE OBRA DE 75 DÍAS NATURALES, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
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SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

• 

TEPIC, NAYARIT ; 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA 
----, 

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
SI \ i 

 
—,--- 

ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO 

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
SI 

el 	: 

ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 
SI c.)1  

-119  

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 	 SI 

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 

VALIDÓ: 

NOMBRE Y CARGO 

ARQ. GEORGINA PEREZ HERNANDEZ 
DIRECTORA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 
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