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DICTAMEN DE FALLO 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2019-130, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 
RECONSTRUCCIÓN DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, 
TRAMO: LOS MORILLOS-EL MACHO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, LOCALIDAD LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE 
TECUALA, NAYARIT (FONDEN). 

I.- ANTECEDENTES 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II INCISO A, ARTÍCULO 58 FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019, SE INICIÓ EL 

11, PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2019-
130 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

1. ING. AZAEL GUARDADO LIMA 

2. LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V. 

3. ING. ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO (SE DISCULPO POR ESCRITO) 

4. CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L.DE C.V. 

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE INICIÓ EL ACTO DE 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, 
PRESENTÁNDOSE TRES DE LAS CUATRO EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES 
CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA 
POSTERIOR PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA 

• DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO 
REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMÁNDOSE POR 
PARTE DE LOS ASISTENTES LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, MISMOS 
QUE QUEDARON EN RESGUARDO EN ESTA SECRETARÍA. 

11.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS. 

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN / 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CO 
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO E 
NAYARIT. 
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11.2.- DICTAMEN TÉCNICO 

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS 
EMPRESAS: 

1. ING. AZAEL GUARDADO LIMA 

2. LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V. 

3. 1NG. ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO (SE DISCULPO POR ESCRITO) 

4. CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L.DE C.V. 

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA 
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO 
LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A 
LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS 03 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, 
SE REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTÁNDOSE 
TODAS LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a). 

III.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, 
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCU _O 35 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES. 

111.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS 
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN. 

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA. 

C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS.  PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LÓS 
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERANDÓ L 
ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS. 
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D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. 

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA 
ECONÓMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE 
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE 
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

111.3.- DICTAMEN ECONÓMICO 

EN VIRTUD DE QUE LAS TRES EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU 
PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: 

+ CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L.DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'523,215.66 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 66/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 60 DÍAS 
NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE.  

ING. AZAEL GUARDADO LIMA 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'510,423.17 (UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 
60 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. 

LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1'271,691.29 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 
60 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EMITE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE 
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V., CON UN 
IMPORTE PROPUESTO DE $ 1'271,691.29 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS 29/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OB D 
60 DÍAS NATURALES, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
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TEPIC, NAYARIT ; 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA 

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
SI -411111111111  "Irdiell - 

ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO  

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
SI' 

__... 01! a =_:, '= 

... 

ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 
SI 

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 
SI 

VI 
11 1 1  

VALIDÓ: 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD RMA 

ARQ. GEORGINA PEREZ HERNÁNDEZ 
DIRECTORA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 
SI 	~Nisolligit ;1, 

, 
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