

## DICTAMEN DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20 FRACCION I Y ARTICULO 34 FRACCION III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL PRESENTE FALLO, RELACIONADO CON LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. **DGIUV-LP-2019-040**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN).**

### I.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA **26 DE JUNIO DE 2019**, SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **DGIUV-LP-2019-040** EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO
2. ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO
3. ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON
4. VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
5. ING. PEDRO CASAS LEDEZMA
6. ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA
7. ING. PEDRO TOPETE LOPEZ
8. ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE
9. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V.
10. CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.

### II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019** SE INICIÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, PRESENTÁNDOSE TODAS LA EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DESECHÁNDOSE LA SIGUIENTE EMPRESA:



LICITANTE	MOTIVO
VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS DOCUMENTOS A-5-a PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y A-5-b PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y DE SERVICIOS, ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19.5. DE LAS BASES A LA LICITACION. MISMOS QUE FUERON VERIFICADO POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN EL EVENTO: ING. ROBERTO AVALOS CAMACHO

POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A LA FIRMA POR PARTE DE LOS ASISTENTES DE LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS ACEPTADAS

### II.1.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS.

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

### II.2.- DICTAMEN TÉCNICO

DESPUÉS DE HABER REVISADO Y ANALIZADO DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

#### ❖ ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO

- ❑ DEBIDO A QUE EN SU TABULADOR DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 182.00
OFICIAL ALBAÑIL	Jor	\$ 250.00

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

#### ❖ ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON

- ❑ DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE OBRA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO A-5 PUNTO A, YA QUE NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN EL FORMATO A-5-a ENTREGADO PARA TAL EFECTO; YA



QUE NO PRESENTA EL PERIDO DE EJECUCIÓN POR CONCEPTOS, INCUMPLIENDO ADEMÁS PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.

- DEBIDO A QUE EN SUS DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 228.57
PEON	Jor	\$ 228.57
OFICIAL ALBAÑIL	jor	\$ 342.86

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

❖ **PEDRO CASAS LEDEZMA**

- DEBIDO A QUE EN SU TABULADOR DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 210.00
OFICIAL ALBAÑIL	Jor	\$ 330.00

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

❖ **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V.**

- DEBIDO A QUE EN SUS DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 193.00
PEON GENERAL	Jor	\$ 186.00
OFICIAL ALBAÑIL	Jor	\$ 358.00
OFICIAL CARPINTERO	Jor	\$ 358.00
OFICIAL FIERRERO	Jor	\$ 358.00
OFICIAL TUBERO	jor	\$ 358.00

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.



❖ **CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.**

□ DEBIDO A QUE EN SU TABULADOR DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 250.00
OFICIAL ALBAÑIL	Jor	\$ 350.00

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS EMPRESAS:

1. ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO
2. ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA
3. ING. PEDRO TOPETE LOPEZ
4. ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARARON ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

### III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA, ACEPTÁNDOSE LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a).

### III.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LA PROPOSICION.



### III.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN.
- B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA.
- C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERANDO LA ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS.
- D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA.

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LAS OFERTAS ECONÓMICAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

### III.3.- DICTAMEN ECONÓMICO

EN VIRTUD DE QUE LAS EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

+ **ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **3'925,209.03 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **105 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

+ **ING. PEDRO TOPETE LOPEZ**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **3'889,940.29 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 29/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **105 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

+ **ING. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **3'821,970.47 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **105 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.



+ **ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 3'729,906.79 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 79/100 M.N.) MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 105 DÍAS NATURALES, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EMITE LA SIGUIENTE:

**RESOLUCIÓN**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE** CON UN IMPORTE PROPUESTO DE: \$ 3'729,906.79 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 79/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 105 DÍAS NATURALES, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT ; 30 DE JULIO DE 2019.

**A T E N T A M E N T E**

NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SOP	
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	SOP	
ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGALLANES DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD	SOP	
ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SOP	



**VALIDÓ:**

NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ARQ. GEORGINA PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SOP	



Tepic, Nayarit; 25 de julio de 2019

## CIRCULAR 01

A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES  
PRESENTES.

Con relación a la Licitación No. DGIUV-LP-2019-040 referente a la Obra:

RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN).

Por este conducto se les informa, que por causas de fuerza mayor y con base a lo establecido por el artículo 34 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el evento de **Fallo** de la mencionada Licitación, programado para efectuarse el día **25 de julio de 2019** a las **12:00** horas; se **Difiere**, para llevarse a cabo el día **30 de julio de 2019** a las **12:30** horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría.


Agradeciendo su comprensión al respecto, y en espera de su asistencia al mencionado evento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
"JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS  
Y PRECIOS UNITARIOS"

ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,  
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156  
Tel: (311) 129-68-00.

DGN/ICPU

REABI COPIA  
DR. FABIANA M. GONZALEZ  
EMPRESA: HECTOR MANUEL  
QUIROGA NAVARRETE  
25/Julio/2019  


Recibi copia 25/07/2019  
Jury Ramon Miramontes Aldana  
Jury Ramon M

REABI COPIA  
Aep fuvind fuvind 15  
25/7/2019. (S.I.)