

## DICTAMEN DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20 FRACCION I Y ARTICULO 26 PARRAFO II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL PRESENTE FALLO, RELACIONADO CON LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. **DGIUV-LP-2019-014**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM. DE ESPESOR Y FRESADO DE 4CM DE ESPESOR EN CAMINO VIEJO A LOS METATES Y CALLE CUAUHTÉMOC EN TEPIC. (REFINANCIAMIENTO).**

### I.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA **24 DE MAYO DE 2019**, SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **DGIUV-LP-2019-014** EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. SICNAY, S.A. DE C.V.
2. EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
4. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN

### II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS **11:30 HORAS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019** SE INICIÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, PRESENTÁNDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS PROPUESTAS, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A LA FIRMA POR PARTE DE LOS ASISTENTES DE LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

#### II.1.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS.

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

#### II.2.- DICTAMEN TÉCNICO

DESPUÉS DE HABER REVISADO Y ANALIZADO DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS EMPRESAS:

.....  
Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,  
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156  
Tel: (311) 129-68-00.

Página 1 de 6

1. SICNAY, S.A. DE C.V.
2. EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
4. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

### III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTÁNDOSE LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a).

#### III.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LA PROPOSICION.

#### III.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN.
- B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA.
- C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERANDO LA ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS.
- D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA.

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LAS OFERTAS ECONÓMICAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

### III.3.- DICTAMEN ECONÓMICO

EN VIRTUD DE QUE LAS EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

⊕ **EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 7'753,167.91 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.) MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

⊕ **SICNAY, S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 6'825,079.27 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.) MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO NO SOLVENTE POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

- DEBIDO A QUE EN SU ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, NO INCLUYE LOS CARGOS POR BRIGADA DE TOPOGRAFIA (EQUIPO), INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 4 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CON EN EL PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.
- DEBIDO A QUE EN SU ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, INCLUYE LOS CARGOS POR PASAJES Y VIATICOS, LOS CUALES NO SON NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE LOS TRABAJOS, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.
- DEBIDO A QUE EN EL CONCEPTO No. 1 REFERENTE A: FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA, EN PAVIMENTO ASFALTICO EN CAPA DE 4 CM DE ESPESOR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE FRESADA, DEACUERDO CON LA NORMA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN SU TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO NO CONSIDERA BARREDORA, DANDO POR CONSECUENCIA UNA PRECIO UNITARIO BAJO DE \$ 411.81 EL M3, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.
- DEBIDO A QUE EN EL CONCEPTO No. 3 REFERENTE A: CARPETA ASFALTICACION DE 4 CM DE ESPESOR, CON MEZCLA EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO GRADO (PG-76-22) MODIFICADO CON POLIMEROS PARA CARPETAS ESTRUCTURALES Y CAPAS DE RODADURA SEGÚN (N-CMT-4-05-004/08) DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE. ACARREOS, COMPACTADA AL 95 % POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN SU TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONSIDERA MANO DE OBRA INSUFICIENTE, ASI MISMO CONSIDERA RENDIMIENTO ALTOS DE: PAVIMENTADORA ASFALTICA, COMPACTADOR DOBLE RODILLO Y COMPACTADOR NEUMATICO DE 60 M3/HR, DANDO POR CONSECUENCIA UNA PRECIO UNITARIO BAJO DE \$ 4,767.03 EL M3, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PUNTO 19.5.1.10 DE LAS BASES DE LICITACION.
- DEBIDO A QUE EN EL CONCEPTO No. 4 REFERENTE A: PINTURA CRUCES DE PEATONES CON PINTURA DE ESMALTE COLOR TRAFICO AMARILLO A RAZON DE 4 m2 POR LITRO A DOS MANOS EN EL AREA FIJADA EN EL PROYECTO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.(M-7) (N-CTR-CAR-1-07-001/00), EN SU TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONSIDERA 0.67699 LTS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCA, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN

EL ALCANCE DEL CONCEPTO, DANDO POR CONSECUENCIA UNA PRECIO UNITARIO ALTO DE \$ 87.98 EL M2, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PUNTO 19.5.1.10 DE LAS BASES DE LICITACION.

- DEBIDO A QUE EN EL CONCEPTO No. 5 REFERENTE A: PINTURA CRUCES DE PEATONES CON PINTURA DE ESMALTE COLOR TRAFICO AMARILLO A RAZON DE 4 m2 POR LITRO A DOS MANOS EN EL AREA FIJADA EN EL PROYECTO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.(M-7.2) (N-CTR-CAR-1-07-001/00), EN SU TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONSIDERA 0.67699 LTS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCA, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ALCANCE DEL CONCEPTO, DANDO POR CONSECUENCIA UNA PRECIO UNITARIO ALTO DE \$ 87.98 EL M2, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PUNTO 19.5.1.10 DE LAS BASES DE LICITACION.

✦ **INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 6'495,005.49 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 49/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO NO SOLVENTE POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

- DEBIDO A QUE EN SUS DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTO BAJO DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
Ayudante	Jor	228.57

MISMA QUE SE UTILIZA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

INCUMPLIENDO CON LOS SOLICITADO EN EL DOCUMENTO No. B-3 PUNTO 1 INCISO c).- MANO DE OBRA: SALARIOS, QUE A LA LETRA DICE: ESTOS SERAN LOS QUE RIJAN 7 DIAS ANTES DE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y PUNTO 19.5.1.9 DE LAS BASES DE LICITACION.

- DEBIDO A QUE EN SU ANALISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO CONSIDERA UN 30% DE ANTICIPO, SIENDO ESTO INCORRECTO, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 29 DE LAS BASES DE LICITACION (ANTICIPOS) EN DONDE SE LE INDICA SEA 50% DE ANTICIPO, MISMO QUE APLICA EN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, INCUMPLIENDO ADEMAS CON EL 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.
- DEBIDO A QUE EN EL CONCEPTO No. 3 REFERENTE A: CARPETA ASFALTICACION DE 4 CM DE ESPESOR, CON MEZCLA EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO GRADO (PG-76-22) MODIFICADO CON POLIMEROS PARA CARPETAS ESTRUCTURALES Y CAPAS DE RODADURA SEGÚN (N-CMT-4-05-004/08) DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE. ACARREOS, COMPACTADA AL 95 % POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN SU TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONSIDERA UN COSTO BAJO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON CEMENTO AS A \$ 2,200.00 EL M3, DANDO POR CONSECUENCIA UN PRECIO UNITARIO BAJO DE \$ 4,140.60 POR M3 INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PUNTO 19.5.1.9 DE LAS BASES DE LICITACION.

✦ **CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 5'844,196.71 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO NO SOLVENTE POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

- ❑ DEBIDO A QUE EN SUS DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
Peón	Jor	\$ 114.28
Oficial Albañil	Jor	\$ 356.03

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

INCUMPLIENDO CON LOS SOLICITADO EN EL DOCUMENTO No. B-3 PUNTO 1 INCISO c).- MANO DE OBRA: SALARIOS, QUE A LA LETRA DICE: ESTOS SERAN LOS QUE RIJAN 7 DIAS ANTES DE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y PUNTO 19.5.1.9 DE LAS BASES DE LICITACION.

- ❑ DEBIDO A QUE EN SU ANALISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, INCLUYE LOS CARGOS DE SAR E INFONAVIT, SIENDO ESTO INCORRECTO YA QUE VAN INCLUIDOS EN EL ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO FORMATO B-3-4 Y PUNTO 19.5.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION.
- ❑ DEBIDO A QUE EN SUS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYE CARGOS ADICIONALES (0.5025) SIENDO ESTO INCORRECTO YA QUE VAN INCLUIDOS EN EL ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO FORMATO B-3-4 Y PUNTO 19.5.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION.
- ❑ DEBIDO A QUE EN SU DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS INCLUYE EL CARGO DE INGENIERO EN IMPACTO AMBIENTAL, MISMO QUE NO ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19.5.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION.
- ❑ DEBIDO A QUE EN EL CONCEPTO No. 3 REFERENTE A: CARPETA ASFALTICACION DE 4 CM DE ESPESOR, CON MEZCLA EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO GRADO (PG-76-22) MODIFICADO CON POLIMEROS PARA CARPETAS ESTRUCTURALES Y CAPAS DE RODADURA SEGÚN (N-CMT-4-05-004/08) DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE. ACARREOS, COMPACTADA AL 95 % POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, EN SU TARJETA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONSIDERA UN COSTO BAJO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE ¾" A FINOS CON ASFALTO GRADO PG 76-22 A \$ 2,301.20 EL M3, DANDO POR CONSECUENCIA UN PRECIO UNITARIO BAJO DE \$ 3,904.75 POR M3 INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PUNTO 19.5.1.9 DE LAS BASES DE LICITACION.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EMITE LA SIGUIENTE:

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,  
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.



Página 5 de 6

**RESOLUCIÓN**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE PROPUESTO DE \$ 7'753,167.91 (**SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.**) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT ; 12 DE JUNIO DE 2019.

**A T E N T A M E N T E**

NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ARQ. RICARDO RINCON YESCAS	SOP	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS ING. RAUL MONTERO MATAMOROS	SOP	
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGALLANES	SOP	
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SOP	

**VALIDÓ:**

NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SOP	