i/, | SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

LICITACION No: DGCM-IR-2022-180
Tepic, Nayarit ; 09 de diciembre de 2022

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN ESCUELAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS, RUTA 14 EN
MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

Siendo las 13:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacién con el procedimiento de contratacion de la licitacién
de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres
Contratistas; se reunieron en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70
Col. Burocrata Federal; El acto fue presidido por el ING. TEODORO ALBERTO SANTANA en su caracter de
Encargado Del Departamento De Concursos Y Precios Unitarios, en representaciéon del ING. EULALIO ORTIZ
GOMEZ Secretario de Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccion Il del
Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien declard el inicio del acto, ante las personas cuya
asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la
preparacion de la licitacién en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron
alguna duda al respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econdmica el “CD", que se entregd en la compra de las
bases de licitacién, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de
manera digital en formato de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y
explosion de insumos.

2. Atodas las empresas licitantes se les informa que deberan de considerar que todos los gastos que se
generen en su analisis de indirectos deberan ser comprobables.

3. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida
por la direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido, pero conocer el sitio de los
trabajos.

4. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra, uno por cada obra, cuyo costo debera
de incluirse dentro de su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por
tiempo indefinido y tendra que estar instalado desde el inicio de la obra.

5. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 16 de diciembre
de 2022 a las 15:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas
de proteccién y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal

calificado con equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio)
cuando se requiera en el proceso de la obra.
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7. Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones
posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los
separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicién de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicién
técnica (No. 0001) y terminando en la Uitima hoja de la proposicién econémica, asimismo ia empresa que
resulte ganadora debera en entregar la propuesta técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un
CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no serd causa de desechamiento, el no acatar las
recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencién de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad’, me
permito solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras
instalaciones, asi como mantener la sana distancia.

9. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obra en proceso de construccién generado por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos,
cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo
las especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.
No habiendo més dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 13:30 horas del dia de su

inicio, firmando de conformidad las personas gue intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA

RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENCIA

ING. TEODORO ALBERTO SANTANA
1 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. SALVADOR CARVAJAL
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L.C. AMERICA GUADALUPE ANDRADE ZAMORA
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONTROL INTERNO

C. JOSE ANTONIO VERA MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sl -O)A&A_ Pégina 2 de 3 x

[S1-DGN-DCPU]
Eucatipto No. 70 Colonia Burocratas Feders!

311 129 68 00

P. 83138 Tepic, Nayant



i/, | SECRETARIA DE
| INFRAESTRUCTURA

NUESTRO OAGULLO Y COMPROMISO

LICITACION No: DGCM-IR-2022-180

POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

. EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT, S.A. DE C.V.

C. FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ Fernne ‘_[4 fenunds >z
ANGEL AXEL LLAMAS FLORES
2
LIC. JOSE ANTONIO GUTIERREZ CERVANTES
ARQ. HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE Y
3
C. JOSE AUGUSTO GARCIA AMEZCUA M
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
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