

4,5

CONSULTA DE LEY DE TRANSPARENCIA ART. 10 NUMERAL 8 2006

31-Mar-11

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE RAFAEL PEREZ NUÑEZ	DESCALIFICADO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ING. JUAN FRANCISCO ANTONIO GUZMAN HERRERA	DESCALIFICADO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GANO	2,132,690.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/03/2006	17/04/2006	15/07/2006
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	CONCRETOS EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
47001002-001-06		CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL "CAPASITS". UBICADO EN TEPIC, NAYARIT	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-002-06		REHABILITACION DEL CAMINO E.C. NO. 15 VILLA HIDALGO	CONCRETOS EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-002-06		REHABILITACION DEL CAMINO E.C. NO. 15 VILLA HIDALGO	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-002-06		REHABILITACION DEL CAMINO E.C. NO. 15 VILLA HIDALGO	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	9,105,372.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/03/2006	17/04/2006	15/06/2006
47001002-002-06		REHABILITACION DEL CAMINO E.C. NO. 15 VILLA HIDALGO	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-002-06		REHABILITACION DEL CAMINO E.C. NO. 15 VILLA HIDALGO	ROMINZ CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-002-06		REHABILITACION DEL CAMINO E.C. NO. 15 VILLA HIDALGO	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-004-06		REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL KM 4+900 EN EL CUERPO DERECHO Y DEL KM 0+000 AL KM 11+400 DEL CUERPO IZQUIERDO, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES HUMABSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-004-06		REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL KM 4+900 EN EL CUERPO DERECHO Y DEL KM 0+000 AL KM 11+400 DEL CUERPO IZQUIERDO, EN TEPIC, NAYARIT.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	GANO	3,291,001.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/04/2006	17/04/2006	31/05/2006
47001002-004-06		REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL KM 4+900 EN EL CUERPO DERECHO Y DEL KM 0+000 AL KM 11+400 DEL CUERPO IZQUIERDO, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-004-06		REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL KM 4+900 EN EL CUERPO DERECHO Y DEL KM 0+000 AL KM 11+400 DEL CUERPO IZQUIERDO, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUMAQUINARIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-004-06		REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL KM 4+900 EN EL CUERPO DERECHO Y DEL KM 0+000 AL KM 11+400 DEL CUERPO IZQUIERDO, EN TEPIC, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES HUMABSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUMAQUINARIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	DTC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	GANO	3,086,054.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/04/2006	17/04/2006	31/05/2006
47001002-005-06		REHABILITACION DE LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 7+000 AL KM 12+100 EN EL CUERPO DERECHO; EN TEPIC, NAYARIT.	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUMAQUINARIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	INGENIERIA Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	4,431,972.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/04/2006	17/04/2006	31/05/2006
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	ING. RICARDO JIMENEZ MUÑOZ	NO_GANO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	L.C. RICARDO MALDONADO ZURITA	NO_GANO					
47001002-006-06		APLICACION DE RIEGO DE SELLO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC DEL KM. 0+000 AL 12+100 (AMBOS CUERPOS); EN TEPIC, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. DAVID CORRAL VAZQUEZ	DESCALIFICADO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	DISEÑO CONSTRUCTIVO EQUIS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	GANO	2,559,163.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/05/2006	15/05/2006	07/08/2006
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCCIONES BECERRA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSION Y ATENCION DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-007-06		CONSTRUCCION DEL CENTRO AMBULATORIO PARA PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAPASITS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	OBRAS Y PROYECTOS FAVIER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	AYAKIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	C. MANUEL FABIAN HERNANDEZ VAZQUEZ	DESCALIFICADO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	C. RICARDO MALDONADO ZURITA	DESCALIFICADO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	GANO	3,084,301.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/05/2006	05/06/2006	18/08/2006
47001002-008-06		CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200-LO DE MARCOS	CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	AYAKIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	C. MANUEL FABIAN HERNANDEZ VAZQUEZ	DESCALIFICADO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	1,084,537.47	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/05/2006	05/06/2006	03/08/2006
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-06		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA FEDERAL 200-SAN FRANCISCO	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-010-06		PROYECTO Y OBRA DE UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA CORTA ESTANCIA DE TEPIC. TEPIC - TEPIC	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	DESCALIFICADO					
47001002-010-06		PROYECTO Y OBRA DE UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA CORTA ESTANCIA DE TEPIC. TEPIC - TEPIC	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-010-06		PROYECTO Y OBRA DE UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA CORTA ESTANCIA DE TEPIC. TEPIC - TEPIC	IMPULSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-010-06		PROYECTO Y OBRA DE UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA CORTA ESTANCIA DE TEPIC. TEPIC - TEPIC	FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	GANO	16,191,959.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2006	03/10/2006	31/12/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-010-06		PROYECTO Y OBRA DE UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA CORTA ESTANCIA DE TEPIC. TEPIC - TEPIC	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	CONSTRUCTORA MAVIRI S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	LIC. MA. ANGELICA BALLESTEROS ESQUIVEL	DESCALIFICADO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	1,225,877.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/09/2006	03/10/2006	31/12/2006
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	ING. DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	NO_GANO					
47001002-011-06		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LLANITOS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	6,250,117.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/10/2006	16/10/2006	02/02/2007
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
47001002-012-06		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-013-06		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CONSTRUCCION DE GOBIERNO, COMEDOR Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-013-06		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CONSTRUCCION DE GOBIERNO, COMEDOR Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	ING. RODOLFO RENE PIMIENTA PIMIENTA	DESCALIFICADO					
47001002-013-06		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CONSTRUCCION DE GOBIERNO, COMEDOR Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	9,773,433.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/10/2006	30/10/2006	26/02/2007
47001002-013-06		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CONSTRUCCION DE GOBIERNO, COMEDOR Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-014-06		HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-014-06		HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-014-06		HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	GANO	10,773,899.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/10/2006	30/10/2006	16/02/2007
47001002-014-06		HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
47001002-014-06		HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-014-06		HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	NO_GANO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	ING. JAVIER CASTILLO CRUZ	DESCALIFICADO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	GANO	1,068,456.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2006	30/10/2006	28/11/2006
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	NO_GANO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	C. PERLA LORENA NAVARRO MARTINEZ	NO_GANO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	C. VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUEZ	NO_GANO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	COVAL DE NAYARIT, S. DE R.L.	NO_GANO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	ING. LUIS EDUARDO CHAVEZ BUSTOS	NO_GANO					
47001002-015-06		ALUMBRADO EN CARRETERA MEZCALES - SAN VICENTE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS)	INSTALACION ELECTROMECANICAS Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	CORPRO, COORDINADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	GANO	14,831,447.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2006	06/11/2006	04/05/2007
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	NO_GANO					
47001002-016-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE ALIMENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-017-06		2DA. ETAPA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAMILPA	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-017-06		2DA. ETAPA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAMILPA	ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA	DESCALIFICADO					
47001002-017-06		2DA. ETAPA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAMILPA	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-017-06		2DA. ETAPA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAMILPA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	GANO	2,997,919.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2006	06/11/2006	04/01/2007
47001002-017-06		2DA. ETAPA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAMILPA	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	C. LUIS ARMANDO ARBURTO HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	SUADCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	8,755,839.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2006	27/11/2006	25/04/2007
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-018-06		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	NO_GANO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	FJS. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	DESCALIFICADO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	C. HUMBERTO GALINDO TORRES	GANO	604,165.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/11/2006	11/12/2006	08/02/2007
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	NO_GANO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	ING. SERGIO PARRA GRAVE	NO_GANO					
47001002-019-06		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO SEMIFIJO PARA GANADO	LIC. MA. ANGELICA BALLESTEROS ESQUIVEL	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	ARQ. JAIME VILLALBA ESPINOZA	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	PAMCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	GANO	4,596,308.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/12/2006	25/12/2006	12/06/2007
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-020-06		MERCADO ARTESANAL (PRIMERA ETAPA)	PROCOESA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	6,209,198.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/01/2006	01/02/2007	31/05/2007
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	INGENIERIA Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-06		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ACAPONETA - HUAJICORI	VAZQUEZ ROMERO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	EDIFICACIONES Y DISEÑOS INTEGRALES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	9,986,143.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/01/2006	01/02/2007	30/07/2007
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	C. ADAHAN CASAS RIVAS	NO_GANO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-023-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" ESTACION YAGO-REDENCION KM 0+000 AL KM 3+600	VAZQUEZ Y VAZQUEZ CONSTRUCCIONES	NO_GANO					
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	DESCALIFICADO					
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	10,407,270.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/01/2006	01/02/2007	29/08/2007
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	C. SALVADOR PARRA GRAVE	NO_GANO					
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-024-06		PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. INTER. NO. 15-SAN DIEGO DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 4+972.62	URCONSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	LATE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA	DESCALIFICADO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	9,063,908.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/01/2006	06/02/2007	05/06/2007
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	CONSTRUCTORA OF, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-025-06		CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-AD-2006-027		IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS RTN	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	131,731.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/04/2006	17/04/2006	16/05/2006
DGCM-AD-2006-082		REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN ZONA CENTRO	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	GANO	92,956.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/05/2006	15/05/2006	08/06/2006
DGCM-AD-2006-087		CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA EN EL RASTRO MUNICIPAL	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	GANO	173,425.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/06/2006	12/06/2006	06/07/2006
DGCM-AD-2006-099		SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 MODULOS SOLARES PARA USO DOMESTICO (MODULO BATERIAS Y HERRAJES)	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	GANO	186,522.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/06/2006	19/06/2006	23/07/2006
DGCM-AD-2006-121		REPARACION DE ELEVADOR DE PALACIO DE GOBIERNO	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	130,072.06	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/06/2006	10/07/2006	16/07/2006
DGCM-AD-2006-158		LINEA DE MEDIA TENSION PARA OFICINAS DE RTN	ING. AURELIO MUÑIZ SALAS	GANO	166,546.62	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/07/2006	17/07/2006	02/08/2006
DGCM-AD-2006-164		CONSTRUCCION DE ANDADORES DE ACCESO A LA BIBLIOTECA Y ALMACEN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	TUCNAY, S.A. DE C.V.	GANO	185,438.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/07/2006	31/07/2006	29/08/2006
DGCM-AD-2006-205		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL EDIFICIO DE CIRUGIA A CORTA DISTANCIA (CIRUGIA AMBULATORIA) EN CIUDAD INDUSTRIAL	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	26,957.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/08/2006	04/09/2006	18/09/2006
DGCM-AD-2006-251		CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE UNIDAD DE DOCENCIA Y LABORATORIO PESADO	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	GANO	215,383.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/10/2006	23/10/2006	21/11/2006
DGCM-AD-2006-263		REMOZAMIENTO Y PINTURAS DE FACHADAS EN LA ISLA DE MEXCALTITAN	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GANO	443,899.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/10/2006	30/10/2006	18/12/2006
DGCM-AD-2006-269		REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	GANO	270,044.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2006	06/11/2006	05/12/2007
DGCM-AD-2006-273		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS DE VINCULACION Y GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	ING. JOSE ANTONIO GUTIERREZ CERVANTES	GANO	56,787.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/11/2006	13/11/2006	26/11/2006
DGCM-AD-2006-281		ACCESO POSTERIOR LABORATORIO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	GANO	109,988.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/11/2006	20/11/2006	19/12/2006
DGCM-AD-2006-286		CONSTRUCCION DE MUELLE EN PARAJE DEL REY	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GANO	175,921.27	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2006	27/11/2006	26/12/2006
DGCM-AD-2006-287		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN PLAZA PUBLICA	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	GANO	218,427.22	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/11/2006	15/11/2006	29/12/2006
DGCM-AD-2006-300		REMODELACION DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL DE COMPUTO Y COMUNICACIONES C-4	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	GANO	1,524,267.53	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/11/2006	20/11/2006	19/12/2006
DGCM-AD-2006-311		MEJORAMIENTO DE LOS MOTIVOS DE INGRESOS A LA ISLA DE MEXCALTITAN (EMBARCADEROS)	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	403,925.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2006	08/12/2006	31/12/2006
DGCM-IR-2006-006		AMPLIACION DE METAS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	GANO	1,773,311.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/02/2006	27/02/2006	22/04/2006
DGCM-IR-2006-006		AMPLIACION DE METAS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-006		AMPLIACION DE METAS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-015		CONSTRUCCION DE ACCESO A PALACIO DE GOBIERNO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	1,264,144.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/02/2006	20/02/2006	05/04/2006
DGCM-IR-2006-015		CONSTRUCCION DE ACCESO A PALACIO DE GOBIERNO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-015		CONSTRUCCION DE ACCESO A PALACIO DE GOBIERNO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-023		MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-023		MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	287,223.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/03/2006	27/03/2006	10/05/2006
DGCM-IR-2006-023		MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN TEPIC NAYARIT	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-024		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-024		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-024		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	796,580.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/03/2006	27/03/2006	25/05/2006
DGCM-IR-2006-025		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CORTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	359,469.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/04/2006	17/04/2006	10/06/2006
DGCM-IR-2006-025		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CORTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-025		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CORTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-025		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CORTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-036		INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-036		INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	GANO	1,054,195.87	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/04/2006	24/04/2006	22/06/2006
DGCM-IR-2006-036		INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-036		INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-037		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA	GANO	406,954.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/04/2006	07/04/2006	12/06/2006
DGCM-IR-2006-037		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-037		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-037		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-038		REMODELACION DEL COPLADEMUN DEL AYUNTAMIENTO	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	247,191.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/04/2006	24/04/2006	07/06/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-038		REMODELACION DEL COPLADEMUN DEL AYUNTAMIENTO	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-038		REMODELACION DEL COPLADEMUN DEL AYUNTAMIENTO	ING. JULIO CESAR CAMACHO ARCINIEGA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-038		REMODELACION DEL COPLADEMUN DEL AYUNTAMIENTO	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-039		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN PUBLICO	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	GANO	424,457.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/04/2006	24/04/2006	07/06/2006
DGCM-IR-2006-039		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN PUBLICO	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-039		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN PUBLICO	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-039		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDIN PUBLICO	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-040		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	ING. JUAN PABLO LEY CARRILLO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-040		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	GANO	569,337.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/04/2006	24/04/2006	07/06/2006
DGCM-IR-2006-040		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-040		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-065		CONSTRUCCION DE CORRLES DE MANEJO Y BODEGA PARA FORRAJES	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	GANO	997,465.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	01/07/2006
DGCM-IR-2006-065		CONSTRUCCION DE CORRLES DE MANEJO Y BODEGA PARA FORRAJES	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-065		CONSTRUCCION DE CORRLES DE MANEJO Y BODEGA PARA FORRAJES	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-065		CONSTRUCCION DE CORRLES DE MANEJO Y BODEGA PARA FORRAJES	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-081		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-081		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	ING. JULIO CESAR CAMACHO ARCINIEGA	GANO	283,192.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/06/2006	19/06/2006	28/07/2006
DGCM-IR-2006-081		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-081		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-084		AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DEL SALUD	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	895,478.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/05/2006	01/06/2006	14/08/2006
DGCM-IR-2006-084		AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DEL SALUD	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-084		AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DEL SALUD	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-088		CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL (ANDADORES, ACCESOS Y LOTIFICACION)	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	911,454.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/06/2006	19/06/2006	07/08/2006
DGCM-IR-2006-088		CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL (ANDADORES, ACCESOS Y LOTIFICACION)	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-088		CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL (ANDADORES, ACCESOS Y LOTIFICACION)	KUARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-088		CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL (ANDADORES, ACCESOS Y LOTIFICACION)	TUCNAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-089		REHABILITACION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE MERCADO MUNICIPAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	GANO	316,359.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	25/07/2006
DGCM-IR-2006-089		REHABILITACION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE MERCADO MUNICIPAL	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-089		REHABILITACION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE MERCADO MUNICIPAL	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-089		REHABILITACION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE MERCADO MUNICIPAL	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-090		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	560,607.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	09/08/2006
DGCM-IR-2006-090		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	ARQ. JOSUE MARTINEZ TELLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-090		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-090		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	ING. RICARDO GILBERTO GONZALEZ NAVARRO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-092		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO. S.A. DE C.V.	GANO	686,168.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	24/08/2006
DGCM-IR-2006-092		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-092		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-092		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-097		REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-097		REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-097		REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	1,051,563.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2006	26/06/2006	29/08/2006
DGCM-IR-2006-097		REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-098		ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO. S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-098		ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	ING. GREGORIO LUIS ZAVALA ANDRADE	GANO	430,542.92	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2006	26/06/2006	09/08/2006
DGCM-IR-2006-098		ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-098		ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-100		REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA (JARDINERAS, KIOSCO Y AREAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-100		REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA (JARDINERAS, KIOSCO Y AREAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION BALDEAN, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-100		REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA (JARDINERAS, KIOSCO Y AREAS DEPORTIVAS)	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	GANO	1,122,551.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2006	26/06/2006	24/08/2006
DGCM-IR-2006-100		REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA (JARDINERAS, KIOSCO Y AREAS DEPORTIVAS)	ING. ENRIQUE RAFAEL NUNEZ TOVAR	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-103		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	GANO	1,326,963.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2006	03/07/2006	10/09/2006
DGCM-IR-2006-103		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-103		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-103		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-105		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	GANO	1,423,397.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2006	13/07/2006	21/08/2006
DGCM-IR-2006-105		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-105		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-105		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-111		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	1,431,381.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2006	19/07/2006	21/09/2006
DGCM-IR-2006-111		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-111		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-111		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-112		REHABILITACION DE RED ELECTRICA URBANA	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-112		REHABILITACION DE RED ELECTRICA URBANA	ING. GREGORIO LUIS ZAVALA ANDRADE	GANO	265,316.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2006	10/07/2006	13/08/2006
DGCM-IR-2006-112		REHABILITACION DE RED ELECTRICA URBANA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-113		CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO A BASURERO	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	GANO	210,042.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2006	10/07/2006	13/08/2006
DGCM-IR-2006-113		CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO A BASURERO	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-113		CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO A BASURERO	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-113		CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO A BASURERO	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-114		CONSTRUCCION DE ARCO PARA INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	GANO	462,815.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2006	10/07/2006	18/08/2006
DGCM-IR-2006-114		CONSTRUCCION DE ARCO PARA INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-114		CONSTRUCCION DE ARCO PARA INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-115		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE TECUALA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-115		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE TECUALA	PROCOESA, S.A. DE C.V.	GANO	220,671.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2006	10/07/2006	08/08/2006
DGCM-IR-2006-115		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE TECUALA	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-115		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE TECUALA	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-116		CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	238,107.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2006	10/07/2006	08/08/2006
DGCM-IR-2006-116		CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-116		CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-118		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ING. JAIME UGARTE SOTELO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-118		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ING. LUIS ALFREDO RUVALCABA GAXIOLA	GANO	267,659.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/06/2006	10/07/2006	13/08/2006
DGCM-IR-2006-118		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-120		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA NORMAS DE INOCUIDAD DE PLANTA DESHIDRATADORA	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GANO	424,791.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/06/2006	10/07/2006	13/08/2006
DGCM-IR-2006-120		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA NORMAS DE INOCUIDAD DE PLANTA DESHIDRATADORA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-120		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA NORMAS DE INOCUIDAD DE PLANTA DESHIDRATADORA	ING. ARTURO RAMOS ZAPATA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-120		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA NORMAS DE INOCUIDAD DE PLANTA DESHIDRATADORA	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-154		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO Y BODEGA DE FORRAJES "GRUPO DE TRABAJO LA LOBERA"	ING. FRANCISCO RAMIREZ FILIPINI	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-154		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO Y BODEGA DE FORRAJES "GRUPO DE TRABAJO LA LOBERA"	ING. JUAN PABLO LEY CARRILLO	GANO	343,882.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2006	24/07/2006	11/09/2006
DGCM-IR-2006-154		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO Y BODEGA DE FORRAJES "GRUPO DE TRABAJO LA LOBERA"	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-154		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO Y BODEGA DE FORRAJES "GRUPO DE TRABAJO LA LOBERA"	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-159		PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL	TRENDO CONSULTORES S.C.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-159		PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL	COMPANIA CONST. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GANO	324,741.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	03/08/2006	01/10/2006
DGCM-IR-2006-159		PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-159		PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-162		OBRA EXTERIOR DE OFICINAS RTN	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	GANO	399,959.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/08/2006	14/08/2006	02/10/2006
DGCM-IR-2006-162		OBRA EXTERIOR DE OFICINAS RTN	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-162		OBRA EXTERIOR DE OFICINAS RTN	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-162		OBRA EXTERIOR DE OFICINAS RTN	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-163		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE LABORATORIO PESADO Y UNIDAD DE DOCENCIA, EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA"	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-163		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE LABORATORIO PESADO Y UNIDAD DE DOCENCIA, EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA"	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	GANO	389,654.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGCM-IR-2006-163		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE LABORATORIO PESADO Y UNIDAD DE DOCENCIA, EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA"	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-163		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE LABORATORIO PESADO Y UNIDAD DE DOCENCIA, EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA"	ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-165		REMODELACION DEL AREA DE COCINA Y AREA DE LAVANDERIA DEL CE.RE.SO. "VENUSTIANO CARRANZA"	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-165		REMODELACION DEL AREA DE COCINA Y AREA DE LAVANDERIA DEL CE.RE.SO. "VENUSTIANO CARRANZA"	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	263,349.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2006	07/08/2006	15/09/2006
DGCM-IR-2006-165		REMODELACION DEL AREA DE COCINA Y AREA DE LAVANDERIA DEL CE.RE.SO. "VENUSTIANO CARRANZA"	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-165		REMODELACION DEL AREA DE COCINA Y AREA DE LAVANDERIA DEL CE.RE.SO. "VENUSTIANO CARRANZA"	SERVICIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-173		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C.V.	GANO	534,782.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/08/2006	14/08/2006	07/10/2006
DGCM-IR-2006-173		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-173		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-174		PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BERA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-174		PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO.	C.P. ISABEL CRISTINA MARTINEZ OLASABA	GANO	1,693,638.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2006	21/08/2006	18/12/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-174		PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO.	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-174		PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO.	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-174		PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO.	ING. AURELIO VELAZQUEZ VALDIVIA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-189		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LABORATORIO ESTATAL Y OFICINAS CENTRALES EN HOSPITAL CIVILI "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA"	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	657,711.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/08/2006	28/08/2006	21/10/2006
DGCM-IR-2006-189		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LABORATORIO ESTATAL Y OFICINAS CENTRALES EN HOSPITAL CIVILI "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA"	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-189		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LABORATORIO ESTATAL Y OFICINAS CENTRALES EN HOSPITAL CIVILI "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA"	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-189		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LABORATORIO ESTATAL Y OFICINAS CENTRALES EN HOSPITAL CIVILI "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA"	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-216		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SALAS DE JUNTAS, EN LA SECRETARIA DE PLANEACION	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-216		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SALAS DE JUNTAS, EN LA SECRETARIA DE PLANEACION	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	311,476.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/09/2006	25/09/2006	24/10/2006
DGCM-IR-2006-216		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SALAS DE JUNTAS, EN LA SECRETARIA DE PLANEACION	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-216		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SALAS DE JUNTAS, EN LA SECRETARIA DE PLANEACION	ARQ. JOSUE MARTINEZ TELLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-219		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL NARANJITO DEL COPAL	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	257,310.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2007	02/10/2006	15/12/2006
DGCM-IR-2006-219		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL NARANJITO DEL COPAL	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-219		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL NARANJITO DEL COPAL	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-219		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL NARANJITO DEL COPAL	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-220		REHABILITACION, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL NAYAR	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	397,470.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2006	02/10/2006	15/12/2006
DGCM-IR-2006-220		REHABILITACION, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL NAYAR	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-220		REHABILITACION, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL NAYAR	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-220		REHABILITACION, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL NAYAR	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-221		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-221		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	652,790.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2006	02/10/2006	15/12/2006
DGCM-IR-2006-221		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-221		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-222		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO PARA EMPAQUE DE JITOMATE	ARQ. HUGO VILLAGRAN BERNAL	GANO	555,220.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2006	02/10/2006	15/12/2006
DGCM-IR-2006-222		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO PARA EMPAQUE DE JITOMATE	CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-222		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO PARA EMPAQUE DE JITOMATE	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-224		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	1,461,330.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2006	02/10/2006	15/12/2006
DGCM-IR-2006-224		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-224		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN	ARQ. JOSE DATZEL SILVA SALAZAR	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-224		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-225		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	GANO	366,260.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/09/2006	09/10/2006	07/11/2006
DGCM-IR-2006-225		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-225		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-225		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-231		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	KUARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-231		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	TUCNAY, S.A. DE C.V.	GANO	332,016.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/10/2006	16/10/2006	14/11/2006
DGCM-IR-2006-231		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-231		CONSTRUCCION DE ANDADOR CON JARDINERAS ENTRE EDIFICIO DE VINCULACION Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE LA COSTA	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-238		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO "GRUPO TAMICHILCHI"	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	GANO	319,619.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/10/2006	16/10/2006	14/12/2006
DGCM-IR-2006-238		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO "GRUPO TAMICHILCHI"	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-238		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO "GRUPO TAMICHILCHI"	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-239		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	GANO	526,009.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/10/2006	16/10/2006	29/11/2006
DGCM-IR-2006-239		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-239		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-239		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-245		BARDEO CON MALLA CICLON EN TERRENO ANEXO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	342,789.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2006	30/10/2006	13/12/2006
DGCM-IR-2006-245		BARDEO CON MALLA CICLON EN TERRENO ANEXO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-245		BARDEO CON MALLA CICLON EN TERRENO ANEXO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-246		CONSTRUCCION DE ARRANCADERO Y CERCO PERIMETRAL EN LA PISTA DE MOTOCROSS UBICADO EN LA INSTALACIONES DEL ANTIGUO AEROPUERTO	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	GANO	278,021.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2006	30/10/2006	13/12/2006
DGCM-IR-2006-246		CONSTRUCCION DE ARRANCADERO Y CERCO PERIMETRAL EN LA PISTA DE MOTOCROSS UBICADO EN LA INSTALACIONES DEL ANTIGUO AEROPUERTO	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-246		CONSTRUCCION DE ARRANCADERO Y CERCO PERIMETRAL EN LA PISTA DE MOTOCROSS UBICADO EN LA INSTALACIONES DEL ANTIGUO AEROPUERTO	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-289		CONEXION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEP A LA RED MUNICIPAL	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	441,858.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2006	27/11/2006	01/02/2007
DGCM-IR-2006-289		CONEXION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEP A LA RED MUNICIPAL	ARQ. JOSUE MARTINEZ TELLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-289		CONEXION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEP A LA RED MUNICIPAL	CONSTRUCTORA METMAR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-299		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE PAPACHULA MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. LUIS ALFREDO RUVALCABA GAXIOLA	GANO	341,898.71	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/11/2006	04/12/2006	22/01/2007
DGCM-IR-2006-299		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE PAPACHULA MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-299		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE PAPACHULA MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-299		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE PAPACHULA MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-303		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS). AHUACATLAN - SANTA ISABEL.	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	GANO	263,919.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2006	18/12/2006	05/02/2007
DGCM-IR-2006-303		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS). AHUACATLAN - SANTA ISABEL.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-303		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS). AHUACATLAN - SANTA ISABEL.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-303		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS). AHUACATLAN - SANTA ISABEL.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-304		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE	GRUPO CONSTRUCTOR DE INMUEBLES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	GANO	499,879.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2006	18/12/2006	05/02/2007
DGCM-IR-2006-304		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-304		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-304		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2006-305		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) TEPIC-SANTIAGO DE POCHOTITAN	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	GANO	310,577.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2006	18/12/2006	05/02/2007
DGCM-IR-2006-305		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) TEPIC-SANTIAGO DE POCHOTITAN	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-305		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) TEPIC-SANTIAGO DE POCHOTITAN	ING. JUAN PABLO LEY CARRILLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-306		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO MUNICIPIO DE COMPOSTELA	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-306		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	366,907.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2006	18/12/2006	05/02/2007
DGCM-IR-2006-306		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-306		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-309		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	CIC & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2006-309		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	ING. RICARDO GILBERTO GONZALEZ NAVARRO	GANO	450,999.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/12/2006	27/12/2006	24/02/2007
DGCM-IR-2006-309		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-309		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-R39-2006-108		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	300,608.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2006	03/07/2006	16/08/2006
DGCM-IR-R39-2006-108		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-R39-2006-108		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-R39-2006-108		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC, NAYARIT.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	GANO	966,108.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	17/07/2006
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC, NAYARIT.	C. JOSE ANTONIO MORENO CORTES	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC. NAYARIT.	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC. NAYARIT.	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC. NAYARIT.	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC. NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC. NAYARIT.	ING. JOSE RAFAEL PEREZ NUÑEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-028		ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MENORES (CPTOM), ANTES COMI, UBICADO EN LA COLONIA VERSALLES. EN TEPIC. NAYARIT.	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	GANO	2,299,031.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	02/07/2006
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-029		CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. MIGUEL MERCADO GONZALEZ RUBIO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	INGENIERIA CIVIL CHILAPA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	JN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	GANO	2,394,906.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2006	29/05/2006	01/08/2006
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ARQ. RICARDO PEÑA MIRAMONTES	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-043		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. MIGUEL MERCADO GONZALEZ RUBIO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	JN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	GANO	2,572,481.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2006	29/05/2006	01/08/2006
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	CTC SERVICIOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-044		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. RICARDO GUZMAN ESTRADA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	GANO	2,582,269.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2006	29/05/2006	01/08/2006
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	C. FAUSTINO SANCHEZ JACOBO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	ING. MIGUEL AMADOR SALDAÑA PELAYO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-045		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-046		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA)	ING. DIEGO ALONSO MONTOYA LEON	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-046		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA)	JN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-046		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA)	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-046		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA)	ING. GONZALO BUENO JAURENA	GANO	2,043,132.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2006	29/05/2006	01/08/2006
DGCM-LP-2006-046		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA)	ARQ. RICARDO PEÑA MIRAMONTES	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-046		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS (PRIMERA ETAPA)	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-047		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS	ING. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MACIEL	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-047		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	GANO	2,518,529.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2006	29/05/2006	01/08/2006
DGCM-LP-2006-047		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-047		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS	FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-047		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-047		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS	TUCNAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. LEON ANTONIO SOLIS CASTANEDA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	C. JOSE GUADALUPE CALATA AMPARO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. JOSE RAFAEL PEREZ NUÑEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,116,883.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/05/2006	29/05/2006	21/08/2006
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ARQ. OMAR PAUL MALDONADO GRANO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	CONSTRUCCIONES BECERRA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. HECTOR MANUEL ALDRETE	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-070		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	TUCNAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-073		REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA. TEPIC - TEPIC	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	GANO	9,245,030.37	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/05/2006	05/06/2006	22/10/2006
DGCM-LP-2006-073		REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA. TEPIC - TEPIC	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-073		REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA. TEPIC - TEPIC	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-073		REHABILITACION, REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA. TEPIC - TEPIC	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	ING. GONZALO BUENO JAURENA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	1,199,762.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/06/2006	19/06/2006	27/08/2006
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	ARQ. MILKA GABRIELA RIVAS GONZALEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-078		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN HUAJIMIC	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ARQ. OMAR PAUL MALDONADO GRANO	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	C. ROSALVA PATRICIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. JOSE AVENA PARDO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	TUCNAY, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	GANO	1,117,318.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/06/2006	19/06/2006	01/09/2006
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ARQ. DAVID CORRAL VAZQUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	C. ANA LILIA GONZALEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. JORGE GONZALEZ DE PAZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. RAMON GONZALEZ UREÑA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-079		"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	ARQ. OSCAR ANTONIO LLANOS CISNEROS	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	ING. JORGE OCTAVIO DEL HOYO BARAJAS	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	GANO	1,351,937.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2006	26/06/2006	19/08/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	C. JOSE ANTONIO MORENO CORTES	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-095		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	ING. RICARDO GUZMAN ESTRADA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	C. FAUSTINO SANCHEZ JACOBO	GANO	2,239,558.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2006	03/06/2006	05/09/2006
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-101		CONSTRUCCION DE DESHIDRATADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGION, GRUPO DE TRABAJO: "EL COLUMPIO" S.P.R. DE R.L. (SEGUNDA ETAPA)	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	C. ALBERTO RAMOS FRANCO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	CONSTRUCCIONES FUKUSHIMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ING. JULIO CESAR CAMACHO ARCINIEGA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-199		CONSTRUCCION DE INAPAM	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	405,581.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/09/2006	18/09/2006	06/11/2006
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARQ. ELEAZAR URIBE JIMENEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA MAVIRI S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. BENITO ROBERTO MANRIQUE TAPIA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	GANO	1,142,595.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/09/2006	25/09/2006	23/11/2006
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. RIGO ALBERTO LOPEZ GUZMAN	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-215		MEJORAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL, UBICADA EN BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	L.C. IGNACIO ARIAS GARCIA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-223		PROYECTO DE DISEÑO DE CONJUNTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-223		PROYECTO DE DISEÑO DE CONJUNTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	COINPRO CONSTRUCCION, INGENIERIA Y PROYECTOS	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-223		PROYECTO DE DISEÑO DE CONJUNTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	COMPANIA CONSTR. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-223		PROYECTO DE DISEÑO DE CONJUNTO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	TRENDO CONSULTORES S.C.	GANO	612,035.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/10/2006	16/10/2006	24/12/2006
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	CASA NAYAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	INSTALACION ELECTROMECAICAS Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	TRES POR OCHO, S.A. DE C.V.	GANO	12,181,769.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/11/2006	13/09/2006	21/04/2007
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-242		RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA (APROBACION PARCIAL)	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-247		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. JUAN ALFREDO ECHEVERRIA RUVALCABA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-247		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. JORGE ASCENSION ZEPEDA SALAZAR	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-247		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. GILDARDO ZAMORA SOLAÑOS	GANO	794,908.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/11/2006	20/11/2006	29/12/2007
DGCM-LP-2006-247		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-247		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-247		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-254		ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-254		ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-254		ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-254		ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GANO	6,016,483.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2006	13/11/2006	11/04/2007
DGCM-LP-2006-254		ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-254		ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-256		RED DE ALTA Y BAJA TENSION 2DA. ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	GANO	4,698,681.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2006	13/11/2006	10/02/2007
DGCM-LP-2006-256		RED DE ALTA Y BAJA TENSION 2DA. ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	ING. JAVIER CASTILLO CRUZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-256		RED DE ALTA Y BAJA TENSION 2DA. ETAPA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	INSTALACION ELECTROMECAICAS Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-264		UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-264		UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-264		UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA PCN, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-264		UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-264		UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	GANO	5,211,610.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/11/2006	15/11/2006	13/04/2007
DGCM-LP-2006-264		UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA Y ATENCION PSICOLOGICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-265		LABORATORIO PESADO DE GASTRONOMIA (PRIMERA ETAPA)	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	GANO	10,210,203.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/11/2006	15/11/2006	13/04/2007
DGCM-LP-2006-265		LABORATORIO PESADO DE GASTRONOMIA (PRIMERA ETAPA)	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-265		LABORATORIO PESADO DE GASTRONOMIA (PRIMERA ETAPA)	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-265		LABORATORIO PESADO DE GASTRONOMIA (PRIMERA ETAPA)	URCONSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL CARRO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	GANO	4,288,596.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/11/2006	15/11/2006	14/03/2007
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-266		EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	URCONSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	GRUPO CONSTRUCTOR DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	SIGNAY, S.A. DE C.V.	GANO	7,328,565.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/11/2006	15/11/2006	13/05/2006
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA ORBE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-268		1ERA. ETAPA DE ESTADIO DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT (APROBACION INICIAL)	URCONSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-280		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. CARLOS ERNESTO ENRIQUEZ RAMIREZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-280		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-280		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-280		REHABILITACION Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,450,363.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/12/2006	18/12/2006	25/02/2007
DGCM-LP-2006-313		CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 1ERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. HELIO HAZAEL HERNANDEZ VALDERRAMA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-313		CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 1ERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. JAVIER CASTILLO CRUZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-313		CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 1ERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. RAFAEL ENRIQUE QUIROZ PAEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-313		CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 1ERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	INSTALACION ELECTROMECANICAS Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-313		CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 1ERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	GANO	2,887,552.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/01/2006	29/01/2007	28/05/2007
DGCM-LP-2006-313		CASETA RECEPTORA Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSION 1ERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CASA NAYAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CORPORATIVO MITA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	PROCOESA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA PCN, S.A. DE C.V.	GANO	9,829,895.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/01/2006	29/01/2007	28/05/2007
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	ING. FRANCISCO ESTRADA GOMEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2006-314		EDIFICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-007		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN GRANDE MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	265,721.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/02/2006	27/02/2006	07/04/2006
DGCM-IR-2006-007		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN GRANDE MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-IR-2006-007		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN GRANDE MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-AD-2006-014		REHABILITACION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	161,352.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/02/2006	06/02/2006	06/04/2006
DGIE-AD-2006-022		CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL ADOSADA 6X8 EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEP)	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	GANO	172,018.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/02/2006	20/02/2006	05/04/2006
DGIE-AD-2006-026		REHABILITACION GENERAL DE PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SEP)	ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA	GANO	182,885.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/03/2006	06/03/2006	04/04/2006
DGIE-AD-2006-042		CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA 6X8 REGIONAL EN TELESECUNDARIA "IGNACIO ALLENDE" (SEP)	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	221,895.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/04/2006	17/04/2006	15/06/2006
DGIE-AD-2006-062		CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "JOSE RODRIGUEZ MADRID"	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	GANO	219,607.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/04/2005	24/04/2006	22/06/2006
DGIE-AD-2006-094		REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" (SEPEN)	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	GANO	120,445.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/06/2006	19/06/2006	17/08/2006
DGIE-AD-2006-134		CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN PREESCOLAR "FRANCISCO M. CORONA"(SEPEN).	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	GANO	172,681.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/07/2006	10/07/2006	07/09/2006
DGIE-AD-2006-135		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTANEDA"(SEPEN).	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	88,234.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/07/2006	10/07/2006	08/08/2006
DGIE-AD-2006-136		CONSTRUCCION DE DIRECCION - BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE"	ING. CESAR OCTAVIO RUVALCABA GAXIOLA	GANO	209,776.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/07/2006	10/07/2006	23/08/2006
DGIE-AD-2006-137		CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y SUSTITUCION DE PISOS EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" COL. INDECO (SEPEN)	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	GANO	190,328.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/07/2006	10/07/2006	23/08/2006
DGIE-AD-2006-139		SUSTITUCION DE TECHO EN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" (SEPEN).	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	171,001.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2006	10/07/2006	23/08/2006
DGIE-AD-2006-140		REHABILITACION DE LABORATORIO Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA "MIGUEL SALAZAR" ( SEP ).	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	GANO	176,969.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2006	10/07/2006	23/08/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-AD-2006-141		REHABILITACION DE TECHO EN 3 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CRISPIN ULLOA CIENFUEGOS" (SEP)	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	GANO	74,664.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2006	10/07/2006	08/08/2006
DGIE-AD-2006-142		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR "AMPARO PEREYA GARCIA"	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	GANO	191,398.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2006	10/07/2006	07/09/2006
DGIE-AD-2006-143		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "PATRIA" COL. CAMINERA.	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	GANO	208,045.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2006	10/07/2006	08/08/2006
DGIE-AD-2006-166		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA Y REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NICOLAS BRAVO" (SEP)	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	GANO	201,896.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	31/07/2006	28/09/2006
DGIE-AD-2006-167		REHABILITACION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SANTIAGO VILLAREAL" (SEP)	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	GANO	174,724.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	31/07/2006	13/09/2006
DGIE-AD-2006-184		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR "CARMEN CALDERON" (SEP)	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	GANO	169,826.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGIE-AD-2006-192		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y ANDADORES EN PREESCOLAR "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO" COL. COMERCIANTES (SEP)	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	GANO	218,903.87	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2006	21/08/2006	19/10/2006
DGIE-AD-2006-203		REHABILITACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "ISABEL VARGAS URQUIDI" (SEP)	PROCOESA, S.A. DE C.V.	GANO	91,187.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/08/2006	04/09/2006	13/10/2006
DGIE-AD-2006-208		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CESARIO CRUX GUERRERO" (SEP)	GRUPO CONSTRUCTOR DE INMUEBLES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	GANO	218,209.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/09/2006	11/09/2006	25/10/2006
DGIE-AD-2006-209		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y COLOCACION DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "ALEJANDRA MEDIA RUEDA" (SEP)	ING. RICARDO JIMENEZ MUÑOZ	GANO	205,086.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/09/2006	11/09/2006	20/10/2006
DGIE-AD-2006-210		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ " (SEP)	ING. MIGUEL ANTONIO RÍOS ISIODIA	GANO	184,003.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/09/2006	11/09/2006	09/11/2006
DGIE-AD-2006-217		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" (SEP)	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	GANO	43,908.62	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/09/2006	18/09/2006	17/10/2006
DGIE-AD-2006-228		REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" (SEP)	C. ALBERTO ZEPEDA NAVARRO	GANO	22,423.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/09/2006	25/09/2006	24/10/2006
DGIE-AD-2006-284		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA 6 X 8 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	GANO	184,400.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/11/2006	20/11/2006	03/01/2007
DGIE-AD-2006-290		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EJIDO PEÑASQUILLO"	ING. SERGIO PARRA GRAVE	GANO	111,608.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/11/2006	27/11/2006	10/01/2007
DGIE-AD-2006-295		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION Y REHABILITACION DE 3 AULAS 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	GANO	191,075.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2006	27/11/2006	05/01/2007
DGIE-AD-R33-2006-138		CONSTRUCCION DE DIRECCION-BODEGA 6X8 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO VILLA" (SEP)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	GANO	151,223.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/06/2006	10/07/2006	07/10/2006
DGIE-AD-R33-2006-168		CONSTRUCCION DE AULA 6 X 6 REGIONAL AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. ARTURO RAMOS ZAPATA	GANO	179,569.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	31/07/2006	18/09/2006
DGIE-AD-R33-2006-169		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO ALLENDE" (SEP)	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	GANO	212,342.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/07/2006	31/07/2006	08/09/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-AD-R33-2006-170		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA VELASCO"	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	212,653.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	31/07/2006	18/09/2006
DGIE-AD-R33-2006-171		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" ( SEP)	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	GANO	218,926.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	31/07/2006	28/09/2006
DGIE-AD-R33-2006-172		AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA Y COMPUTO EN AULA DE MEDIOS, SUSTITUCIÓN DE LOSETA EN AULA DE MEDIOS Y DE APOYO (ADOSADAS ), COLOCACION DE 4 LUMINARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EULOGIO PARRA" (SEPEN).	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	218,733.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/07/2006	31/07/2006	28/09/2006
DGIE-AD-R33-2006-178		REHABILITACIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" (SEP)	ARQ. OSCAR ANTONIO LLANOS CISNEROS	GANO	119,102.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2006	07/08/2006	15/09/2006
DGIE-AD-R33-2006-183		REHABILITACION DE TECHOS DE TRES AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA PINO SUÁREZ"	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GANO	89,987.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGIE-AD-R33-2006-226		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO BERNAL" (SEP).	ING. SERGIO SOLANO ANGULO	GANO	194,997.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/09/2006	25/09/2006	08/11/2006
DGIE-AD-R33-2006-227		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO LLANOS IGLESIAS" (SEP)	SERVICIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	229,817.02	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/09/2006	25/09/2006	08/11/2006
DGIE-AD-R33-2006-232		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "16 DE SEPTIEMBRE" (SEP).	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	GANO	209,764.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/09/2006	09/10/2006	22/11/2006
DGIE-AD-R33-2006-240		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AUNLAS EN TELESECUNDARIA "FCO. GONZALEZ BOCANEGRA"	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	GANO	72,937.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/09/2006	16/10/2006	24/11/2006
DGIE-IR-2006-061		REHABILITACION GENERAL DE ALMACEN EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	GANO	469,414.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2006	08/05/2006	21/06/2006
DGIE-IR-2006-061		REHABILITACION GENERAL DE ALMACEN EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ARQ. LUIS GABRIEL RINCON REDONDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-061		REHABILITACION GENERAL DE ALMACEN EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-061		REHABILITACION GENERAL DE ALMACEN EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-061		REHABILITACION GENERAL DE ALMACEN EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-080		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	GANO	234,572.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/05/2006	29/05/2006	27/06/2006
DGIE-IR-2006-080		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-080		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-093		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANAHUAC" (SEPEN)	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	438,832.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	09/08/2006
DGIE-IR-2006-093		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANAHUAC" (SEPEN)	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-093		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANAHUAC" (SEPEN)	ARQ. JOSE DATZEL SILVA SALAZAR	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-093		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANAHUAC" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-110		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "FCO. I. MADERO" (SEPEN)	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	476,620.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2006	10/07/2006	07/09/2006
DGIE-IR-2006-110		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "FCO. I. MADERO" (SEPEN)	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-110		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "FCO. I. MADERO" (SEPEN)	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-130		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA "PEDRO ORTEGA ULLOA"	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	GANO	268,129.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/06/2006	10/07/2006	08/08/2006
DGIE-IR-2006-130		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA "PEDRO ORTEGA ULLOA"	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-130		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA "PEDRO ORTEGA ULLOA"	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-130		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA "PEDRO ORTEGA ULLOA"	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-145		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" (SEPEN).	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-145		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" (SEPEN).	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-145		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" (SEPEN).	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	GANO	321,995.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2006	24/07/2006	06/09/2006
DGIE-IR-2006-145		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" (SEPEN).	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-145		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES EN PREESCOLAR "AMADO NERVO" (SEPEN).	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-146		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN PREESCOLAR "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" (SEP)	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-146		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN PREESCOLAR "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" (SEP)	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-146		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN PREESCOLAR "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" (SEP)	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	GANO	284,713.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2006	24/07/2006	21/09/2006
DGIE-IR-2006-146		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN PREESCOLAR "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" (SEP)	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-147		REHABILITACION DE 2 AULAS ATIPICAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN).	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-147		REHABILITACION DE 2 AULAS ATIPICAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN).	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	GANO	233,846.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2006	24/07/2006	21/09/2006
DGIE-IR-2006-147		REHABILITACION DE 2 AULAS ATIPICAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN).	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-147		REHABILITACION DE 2 AULAS ATIPICAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN).	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-149		SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MOTELOS" (SEPEN).	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-149		SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MOTELOS" (SEPEN).	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	GANO	301,983.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2006	24/07/2006	22/08/2006
DGIE-IR-2006-149		SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MOTELOS" (SEPEN).	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-149		SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MOTELOS" (SEPEN).	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-149		SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MOTELOS" (SEPEN).	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-150		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 "BENITO JUAREZ"	CONSTRUCTORA ZERDEL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-150		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 "BENITO JUAREZ"	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-150		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 "BENITO JUAREZ"	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GANO	416,139.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/07/2006	24/07/2006	06/09/2006
DGIE-IR-2006-150		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 "BENITO JUAREZ"	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-150		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 "BENITO JUAREZ"	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-151		REHABILITACION DE 3 AULAS ATIPICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" (SEPEN)	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-151		REHABILITACION DE 3 AULAS ATIPICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" (SEPEN)	ING. MANUEL PARRA GARCIA	GANO	323,860.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/07/2006	24/07/2006	06/09/2006
DGIE-IR-2006-151		REHABILITACION DE 3 AULAS ATIPICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" (SEPEN)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-151		REHABILITACION DE 3 AULAS ATIPICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" (SEPEN)	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-151		REHABILITACION DE 3 AULAS ATIPICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" (SEPEN)	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-152		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	KUARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	339,939.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/07/2006	24/07/2006	06/09/2006
DGIE-IR-2006-152		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	ARQ. RAYMUNDO DE JESUS BAÑUELOS VAZQUEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-152		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	TUCNAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-153		CONSTRUCCION DE UN AULA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "REVOLUCION" COL. PRIETO CRISPIN	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	GANO	316,913.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/07/2006	24/07/2006	11/10/2006
DGIE-IR-2006-153		CONSTRUCCION DE UN AULA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "REVOLUCION" COL. PRIETO CRISPIN	ARQ. JOSUE MARTINEZ TELLO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-153		CONSTRUCCION DE UN AULA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "REVOLUCION" COL. PRIETO CRISPIN	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-153		CONSTRUCCION DE UN AULA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "REVOLUCION" COL. PRIETO CRISPIN	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-186		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEP)	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	GANO	457,419.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2006	21/08/2006	09/10/2006
DGIE-IR-2006-186		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEP)	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-186		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEP)	ARQ. JULIO CESAR MARTINEZ JAUREGUI	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-186		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEP)	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-188		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y BARDEO EN PREESCDOLAR "NUEVA CREACION" (SEPEN)	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-188		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y BARDEO EN PREESCDOLAR "NUEVA CREACION" (SEPEN)	ING. RAMON GONZALEZ UREÑA	GANO	897,751.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/08/2006	21/08/2006	29/10/2006
DGIE-IR-2006-188		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y BARDEO EN PREESCDOLAR "NUEVA CREACION" (SEPEN)	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-188		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y BARDEO EN PREESCDOLAR "NUEVA CREACION" (SEPEN)	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-190		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA; REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TECHO DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-190		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA; REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TECHO DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	GANO	489,351.22	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/08/2006	28/08/2006	05/11/2006
DGIE-IR-2006-190		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA; REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TECHO DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-190		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA; REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TECHO DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-191		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS" (SEP)	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	248,468.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2006	28/08/2005	11/10/2006
DGIE-IR-2006-191		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS" (SEP)	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-191		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS" (SEP)	ING. ELOY VAZQUEZ CARRILLO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-191		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS" (SEP)	ING. LUIS CASTAÑEDA OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-194		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIPE ANGELES" (SEP)	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	GANO	225,849.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2006	28/08/2006	11/10/2006
DGIE-IR-2006-194		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIPE ANGELES" (SEP)	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-194		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIPE ANGELES" (SEP)	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-206		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN YAÑEZ"	CONSTRUCCIONES CUATRO VIENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-206		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN YAÑEZ"	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	GANO	248,958.71	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/09/2006	18/09/2006	06/11/2006
DGIE-IR-2006-206		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN YAÑEZ"	ARQ. OMAR PAUL MALDONADO GRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-206		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN YAÑEZ"	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-211		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" (SEP)	ING. JULIO CESAR CAMACHO ARCINIEGA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-211		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" (SEP)	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	GANO	238,538.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/09/2006	25/09/2006	23/11/2006
DGIE-IR-2006-211		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" (SEP)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-211		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" (SEP)	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-211		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADO NERVO" (SEP)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-212		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PABLO GUZMAN PONCE" (SEP).	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	GANO	686,359.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/09/2006	25/09/2006	03/12/2006
DGIE-IR-2006-212		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PABLO GUZMAN PONCE" (SEP).	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-212		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PABLO GUZMAN PONCE" (SEP).	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-213		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-213		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	GANO	237,426.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/09/2006	25/09/2006	08/11/2006
DGIE-IR-2006-213		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-213		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-218		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 22" (SEPEN)	ING. RAMON GONZALEZ UREÑA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-218		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 22" (SEPEN)	GRUPO CONSTRUCTOR SAEKA, S.A. DE C.V.	GANO	722,292.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/09/2006	02/10/2006	30/11/2006
DGIE-IR-2006-218		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 22" (SEPEN)	ARQ. FERNANDO CAMPOS MORA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-218		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 22" (SEPEN)	C.P. ISABEL CRISTINA MARTINEZ OLASABA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-236		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "ENEDINA CARILLO PARADA" (SEP)	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	384,184.51	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/10/2006	16/10/2006	04/12/2006
DGIE-IR-2006-236		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "ENEDINA CARILLO PARADA" (SEP)	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-236		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "ENEDINA CARILLO PARADA" (SEP)	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-236		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "ENEDINA CARILLO PARADA" (SEP)	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-243		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y AMPLIACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MORELOS" (SEPEN).	ING. RIGO ALBERTO LOPEZ GUZMAN	GANO	405,697.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/10/2006	30/10/2006	28/12/2006
DGIE-IR-2006-243		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y AMPLIACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MORELOS" (SEPEN).	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-243		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y AMPLIACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MORELOS" (SEPEN).	ING. JOSE AVENA PARDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-243		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y AMPLIACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MORELOS" (SEPEN).	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BERA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-244		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP)	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	GANO	528,943.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/10/2006	30/10/2006	28/12/2006
DGIE-IR-2006-244		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP)	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-244		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP)	ING. AURELIO VELAZQUEZ VALDIVIA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-244		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP)	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-250		SUSTITUCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN)	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	GANO	588,807.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2006	30/10/2006	13/12/2006
DGIE-IR-2006-250		SUSTITUCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN)	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-250		SUSTITUCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN)	ING. GREGORIO LUIS ZAVALA ANDRADE	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-250		SUSTITUCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN)	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-258		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BARDEADO, REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" COL. LA PEÑITA	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	GANO	780,908.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/10/2006	10/11/2006	29/12/2006
DGIE-IR-2006-258		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BARDEADO, REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" COL. LA PEÑITA	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-258		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BARDEADO, REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" COL. LA PEÑITA	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-258		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BARDEADO, REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" COL. LA PEÑITA	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-259		CONSTRUCCION DE DIRECCION 3X8 ADOSADA, ADAPTACION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "C.T.M." (SEPEN).	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-259		CONSTRUCCION DE DIRECCION 3X8 ADOSADA, ADAPTACION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "C.T.M." (SEPEN).	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	659,239.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/10/2006	10/11/2006	29/12/2006
DGIE-IR-2006-259		CONSTRUCCION DE DIRECCION 3X8 ADOSADA, ADAPTACION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "C.T.M." (SEPEN).	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-259		CONSTRUCCION DE DIRECCION 3X8 ADOSADA, ADAPTACION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "C.T.M." (SEPEN).	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-262		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DAVID CORONA INIGUEZ" (SEP)	GRUPO CONSTRUCTOR SAEKA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-262		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DAVID CORONA INIGUEZ" (SEP)	ARQ. FERNANDO CAMPOS MORA	GANO	288,788.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2006	13/11/2006	01/01/2007
DGIE-IR-2006-262		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DAVID CORONA INIGUEZ" (SEP)	ARQ. JULIO CESAR MARTINEZ JAUREGUI	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-262		REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DAVID CORONA INIGUEZ" (SEP)	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-270		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "GONZALO ALEGRIA ARREDONDO" EN COL. LOMAS BONITAS	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	1,035,729.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/11/2006	20/11/2006	08/01/2007
DGIE-IR-2006-270		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "GONZALO ALEGRIA ARREDONDO" EN COL. LOMAS BONITAS	GRUPO CONSTRUCTOR DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-270		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "GONZALO ALEGRIA ARREDONDO" EN COL. LOMAS BONITAS	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-275		CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADOR EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2 "BENITO JUÁREZ" EN LA COL. CENTRO (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	GANO	278,842.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/11/2006	27/11/2006	10/01/2007
DGIE-IR-2006-275		CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADOR EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2 "BENITO JUÁREZ" EN LA COL. CENTRO (SEPEN)	C. MANUEL MONTES BANUELOS	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-275		CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADOR EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2 "BENITO JUÁREZ" EN LA COL. CENTRO (SEPEN)	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-275		CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y ANDADOR EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2 "BENITO JUÁREZ" EN LA COL. CENTRO (SEPEN)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-276		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO MISMO NOMBRE	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-276		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO MISMO NOMBRE	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	GANO	749,968.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/11/2006	27/11/2006	15/01/2007
DGIE-IR-2006-276		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO MISMO NOMBRE	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-276		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLAN" EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO MISMO NOMBRE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-282		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DIDACTICA 6X6 Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELSECUNDARIA "JUAN ESCUTIA"	ING. CESAR OCTAVIO RUVALCABA GAXIOLA	GANO	274,956.71	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/11/2006	27/11/2006	10/01/2007
DGIE-IR-2006-282		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DIDACTICA 6X6 Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELSECUNDARIA "JUAN ESCUTIA"	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2006-282		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DIDACTICA 6X6 Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA"	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-282		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DIDACTICA 6X6 Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA"	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-288		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO VERDIN TARANGO" (SEP)	ING. SERGIO SOLANO ANGULO	GANO	312,998.87	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/11/2006	04/12/2006	12/01/2007
DGIE-IR-2006-288		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO VERDIN TARANGO" (SEP)	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-288		REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO VERDIN TARANGO" (SEP)	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-294		REHABILITACION DE AULAS, BARDEO, TIENDA ESCOLAR, Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", UBICADA EN LA COLONIA H. CASAS (SEPEN)	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	GANO	435,974.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/12/2006	11/12/2006	29/01/2007
DGIE-IR-2006-294		REHABILITACION DE AULAS, BARDEO, TIENDA ESCOLAR, Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", UBICADA EN LA COLONIA H. CASAS (SEPEN)	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-294		REHABILITACION DE AULAS, BARDEO, TIENDA ESCOLAR, Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", UBICADA EN LA COLONIA H. CASAS (SEPEN)	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-297		REHABILITACION DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEP)	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-297		REHABILITACION DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEP)	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	GANO	749,828.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/12/2006	18/12/2006	15/02/2007
DGIE-IR-2006-297		REHABILITACION DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEP)	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-297		REHABILITACION DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" (SEP)	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-298		REHABILITACION DE SERVICIOS Y LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2006-298		REHABILITACION DE SERVICIOS Y LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA "AMADO NERVO"	LIC. MA. ANGELICA BALLESTEROS ESQUIVEL	GANO	466,654.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/12/2006	18/12/2006	05/02/2007
DGIE-IR-2006-298		REHABILITACION DE SERVICIOS Y LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA "AMADO NERVO"	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2006-298		REHABILITACION DE SERVICIOS Y LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA "AMADO NERVO"	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-148		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ESCUELA PRIMARIA "ULTIMO EMPERADOR AZTECA"	EDIFIKARTE, S.A. DE C.V.	GANO	289,564.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/07/2006	24/07/2006	06/09/2007
DGIE-IR-R33-2006-148		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ESCUELA PRIMARIA "ULTIMO EMPERADOR AZTECA"	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-148		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ESCUELA PRIMARIA "ULTIMO EMPERADOR AZTECA"	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-148		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ESCUELA PRIMARIA "ULTIMO EMPERADOR AZTECA"	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-175		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-R33-2006-175		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	437,909.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	19/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-175		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-175		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-176		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD. BARDEADO MIXTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN).	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	1,136,262.44	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	08/11/2006
DGIE-IR-R33-2006-176		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD. BARDEADO MIXTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN).	ARQ. JOSE DATZEL SILVA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-176		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD. BARDEADO MIXTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN).	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-177		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO GONZALES" (SEP)	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	242,376.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	09/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-177		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO GONZALES" (SEP)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-177		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO GONZALES" (SEP)	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TIBURCIO VILLELA HERNANDEZ" (SEP)	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	GANO	388,091.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	19/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TIBURCIO VILLELA HERNANDEZ" (SEP)	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TIBURCIO VILLELA HERNANDEZ" (SEP)	ING. JOSE ARTEMIO CORTES MACARENO	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TIBURCIO VILLELA HERNANDEZ" (SEP)	SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-180		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" (SEPEN) COL. CUAHUTEMOC	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	GANO	309,404.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	19/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-180		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" (SEPEN) COL. CUAHUTEMOC	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-180		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" (SEPEN) COL. CUAHUTEMOC	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-180		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" (SEPEN) COL. CUAHUTEMOC	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-181		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCIZO MENDOZA" (SEP).	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	GANO	677,085.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	29/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-181		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCIZO MENDOZA" (SEP).	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-181		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 REGIONAL AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NARCIZO MENDOZA" (SEP).	ING. JUAN PABLO LEY CARRILLO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-R33-2006-182		REHABILITACION DE AULAS Y ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN).	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	GANO	414,362.03	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2006	21/08/2006	19/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-182		REHABILITACION DE AULAS Y ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN).	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-182		REHABILITACION DE AULAS Y ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN).	ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-182		REHABILITACION DE AULAS Y ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN).	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-185		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 ADOSADA, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" (SEPEN).	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-R33-2006-185		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 ADOSADA, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" (SEPEN).	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-R33-2006-185		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 ADOSADA, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" (SEPEN).	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	GANO	691,949.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2006	21/08/2006	29/10/2006
DGIE-IR-R33-2006-185		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 ADOSADA, REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" (SEPEN).	ING. JULIO CESAR CAMACHO ARCINIEGA	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-234		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	549,041.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/10/2006	16/10/2006	14/12/2006
DGIE-IR-R33-2006-234		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-234		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-234		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-235		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 REGIONAL AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL LOZADA" (SEPEN).	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-R33-2006-235		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 REGIONAL AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL LOZADA" (SEPEN).	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	GANO	354,939.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/10/2006	16/10/2006	14/12/2006
DGIE-IR-R33-2006-235		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 REGIONAL AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL LOZADA" (SEPEN).	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-235		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6X8 REGIONAL AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL LOZADA" (SEPEN).	ING. AURELIO VELAZQUEZ VALDIVIA	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-261		CONSTRUCCION DE DIRECCION - BODEGA DE 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	GANO	294,558.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2006	13/11/2006	27/12/2006
DGIE-IR-R33-2006-261		CONSTRUCCION DE DIRECCION - BODEGA DE 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN)	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-261		CONSTRUCCION DE DIRECCION - BODEGA DE 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN)	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-R33-2006-261		CONSTRUCCION DE DIRECCION - BODEGA DE 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	ING. MANUEL PARRA GARCIA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	C. MARIA ELENA PEÑA GARCIA	GANO	238,739.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	ARQ. ELEAZAR URIBE JIMENEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	C. JOSE ANTONIO MORENO CORTES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-122		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	KUARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	463,493.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2006	14/08/2006	12/10/2006
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	C. JOSE ANTONIO MORENO CORTES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-123		CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2CEN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIN RICO	ING. OSWALDO ULISES ESTRADA DELGADO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-124		CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" COL. MOLOLOA (SEP).	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-124		CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" COL. MOLOLOA (SEP).	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-124		CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" COL. MOLOLOA (SEP).	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	GANO	699,395.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2006	14/08/2006	12/10/2006
DGIE-LP-2006-124		CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" COL. MOLOLOA (SEP).	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-124		CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" COL. MOLOLOA (SEP).	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-124		CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" COL. MOLOLOA (SEP).	ING. OSWALDO ULISES ESTRADA DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ARQ. JOSE DATZEL SILVA SALAZAR	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	CONSTRUCTORA COBASCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	CONSTRUCTORA RAQUELES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. JUAN PABLO LEY CARRILLO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	TERRACERIAS Y PROYECTOS BERNAL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	322,568.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2006	14/08/2006	12/10/2006
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-125		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TEQUEPEXPAN" ( SEP).	ING. MANUEL PARRA GARCIA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	ING. ELOY VAZQUEZ CARRILLO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	ING. FRANCISCO RAMIREZ FILIPINI	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	ING. JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	GANO	942,100.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2006	14/08/2006	01/11/2006
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	ARQ. HECTOR SANDOVAL CARVAJAL	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	GRUPO LEYMAN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-126		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "PENTECATL"	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ING. JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	345,625.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ARQ. ELEAZAR URIBE JIMENEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ING. ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	ING. RODOLFO RENE PIMIENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-127		SUSTITUCION DE BARDEADO MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" ( SEPEN ).	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	C. JOSE ANTONIO MORENO CORTES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	C. MANUEL MONTES BANUELOS	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	GANO	540,504.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ARQ. JOSE DATZEL SILVA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ING. J. JESUS NAVARRO ORTEGA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-128		SUSTITUCION DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN)	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ARQ. HECTOR SANDOVAL CARVAJAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ING. MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ING. RODOLFO RENE PIMIENTA PIMIENTA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	C. ANA LILIA GONZALEZ DELGADO	GANO	790,863.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/08/2006	14/08/2006	27/10/2006
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-131		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESTRUCTURA U1-C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN"	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	GANO	410,968.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/08/2006	14/08/2006	12/10/2006
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	ARQ. JOSE DATZEL SILVA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-132		SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-133		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. DIRECCIÓN, PORTICO, Y DOS AULAS EN EL PREESCOLAR "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-133		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. DIRECCIÓN, PORTICO, Y DOS AULAS EN EL PREESCOLAR "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-133		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. DIRECCIÓN, PORTICO, Y DOS AULAS EN EL PREESCOLAR "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	GANO	332,825.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/08/2006	14/08/2006	27/09/2006
DGIE-LP-2006-133		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. DIRECCIÓN, PORTICO, Y DOS AULAS EN EL PREESCOLAR "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-133		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. DIRECCIÓN, PORTICO, Y DOS AULAS EN EL PREESCOLAR "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-133		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. DIRECCIÓN, PORTICO, Y DOS AULAS EN EL PREESCOLAR "GILBERTO FLORES MUÑOZ" (SEPEN)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	C. FAUSTINO SANCHEZ JACOBO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	C. JOSE ANTONIO MORENO CORTES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	C.P. MARIA LUISA ALTAMIRANO SANDOVAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	CONSTRUCTORA COBASCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	CONSTRUCTORA SARCON, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	437,570.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/08/2006	28/08/2006	26/10/2006
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	ING. RODOLFO RENE PIMIENTA PIMIENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-160		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 ADOSADA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"	TUCNAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-195		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATUSIS WITSITCIWARI"	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	468,764.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2006	04/09/2006	12/11/2006
DGIE-LP-2006-195		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATUSIS WITSITCIWARI"	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-195		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATUSIS WITSITCIWARI"	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-195		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATUSIS WITSITCIWARI"	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-196		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN GENERAL Y ADAPTACION DE 2 AULAS A UNA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" (SEP)	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-196		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN GENERAL Y ADAPTACION DE 2 AULAS A UNA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" (SEP)	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-196		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN GENERAL Y ADAPTACION DE 2 AULAS A UNA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" (SEP)	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	GANO	833,323.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2006	04/09/2006	02/11/2006
DGIE-LP-2006-196		SUSTITUCION DE CANCELERIA EN GENERAL Y ADAPTACION DE 2 AULAS A UNA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" (SEP)	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	KUARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	L.A. BEATRIZ ANGELICA PASTOR ROBLES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	INGENIERIA DE OBRAS SANGANGUEY, S.A. DE C.V.	GANO	696,573.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2006	04/09/2006	12/11/2006
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-197		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	ARQ. HECTOR SANDOVAL CARVAJAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	856,900.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2006	04/09/2006	12/11/2006
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	COVAL DE NAYARIT, S. DE R.L.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-198		CONSTRUCCION DE BARDEO Y REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEPEN)	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-200		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA "BILINGUE" (SEPEN)	ING. RODOLFO RENE PIMIENTA PIMIENTA	GANO	747,332.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/08/2006	11/09/2006	19/11/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-200		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA "BILINGUE" (SEPEN)	C. ALBERTO ZEPEDA NAVARRO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-201		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE FLORES SOLIS"	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-201		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE FLORES SOLIS"	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-201		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE FLORES SOLIS"	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES E IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-201		REHABILITACION DE AULAS Y CAMBIO DE SANITARIOS A BODEGA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANUTO HERNANDEZ HERRERA" (SEP)	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-201		REHABILITACION DE AULAS Y CAMBIO DE SANITARIOS A BODEGA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANUTO HERNANDEZ HERRERA" (SEP)	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-201		REHABILITACION DE AULAS Y CAMBIO DE SANITARIOS A BODEGA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANUTO HERNANDEZ HERRERA" (SEP)	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES E IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-201		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE FLORES SOLIS"	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	96,102.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/08/2006	11/09/2006	09/11/2006
DGIE-LP-2006-201		REHABILITACION DE AULAS Y CAMBIO DE SANITARIOS A BODEGA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANUTO HERNANDEZ HERRERA" (SEP)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	96,102.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/08/2006	11/09/2006	09/11/2006
DGIE-LP-2006-201		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE FLORES SOLIS"	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-201		REHABILITACION DE AULAS Y CAMBIO DE SANITARIOS A BODEGA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANUTO HERNANDEZ HERRERA" (SEP)	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATEWARI" (SEP).	ING. JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES AYALA" (SEP).	ING. JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATEWARI" (SEP).	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	284,614.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2006	25/09/2006	23/11/2006
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES AYALA" (SEP).	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	394,424.29	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2006	25/09/2006	23/11/2006
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATEWARI" (SEP).	C. ALBERTO ZEPEDA NAVARRO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "TATEWARI" (SEP).	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES AYALA" (SEP).	C. ALBERTO ZEPEDA NAVARRO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-207		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES AYALA" (SEP).	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION ARCO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	3,139,250.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/10/2006	23/10/2006	30/01/2007
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-241		CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES EN ESTRUCTURA UI-C, PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CERCO PERIMETRAL REFORZADO CON MACHUELO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	2,005,834.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2006	30/10/2006	12/01/2007
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-248		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE DE DIOS ORTEGA" (SEP)	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	GANO	499,599.47	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2006	20/11/2006	08/01/2007
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-255		REHABILITACION DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARI "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-257		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE ZEPEDA IBARRA" (SEP).	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-257		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE ZEPEDA IBARRA" (SEP).	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	508,930.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2006	17/10/2006	24/10/2006
DGIE-LP-2006-277		REHABILITACION DE AULAS, RED ELECTRICA Y ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	GANO	980,823.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/11/2006	04/12/2006	06/02/2007
DGIE-LP-2006-277		REHABILITACION DE AULAS, RED ELECTRICA Y ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-277		REHABILITACION DE AULAS, RED ELECTRICA Y ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. JUAN GERONIMO CRUZ RIVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-277		REHABILITACION DE AULAS, RED ELECTRICA Y ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO MISMO NOMBRE	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-277		REHABILITACION DE AULAS, RED ELECTRICA Y ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO MISMO NOMBRE	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-277		REHABILITACION DE AULAS, RED ELECTRICA Y ADECUACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. HECTOR SANDOVAL CARVAJAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	GRUPO CONSTRUCTOR DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	GANO	1,525,075.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/11/2006	04/12/2006	06/02/2007
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. JUAN GERONIMO CRUZ RIVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-278		REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" (SEPEN) EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO MISMO NOMBRE	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. FRANCISCO RAMIREZ FILIPINI	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	GANO	1,427,524.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/11/2006	04/12/2006	06/02/2007
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	GRUPO CONSTRUCTOR DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-279		REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO Y RED ELECTRICA EN SECUNDARIA "NIÑOS HEROES" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO MISMO NOMBRE	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ING. JUAN ALBERTO MALDONADO VIERA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	GANO	837,659.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/11/2006	11/12/2006	08/02/2007
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ARQ. JOSUE MARTINEZ TELLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ING. JOSE MANUEL PEREZ GUZMAN	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-291		CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ACCESO EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" (SEPEN)	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ARQ. HECTOR SANDOVAL CARVAJAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ING. MARCO ANTONIO BANUELOS GARCIA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	832,019.62	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2006	11/12/2006	29/01/2007
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	C. ANA LILIA GONZALEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ING. FRANCISCO ESTRADA GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-292		CONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO MUÑOZ DELGADO" (SEP)	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-293		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2006-293		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	GANO	556,683.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/12/2006	11/12/2006	29/01/2007
DGIE-LP-2006-293		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2006-293		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	NO_GANO					
DGIE-LP-2006-293		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" (SEPEN)	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ARQ. JUAN GERONIMO CRUZ RIVERA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	GANO	1,036,375.92	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2006	20/11/2006	23/01/2007
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-252		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U2-C, SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA DE 2 AULAS, IMPER. TECHOS, REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE 12 UNIDADES, OBRA EXTERIOR Y DEMOL. DE UN AULA 6X8, EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" COL. NUEVA JERUSALEN (SEPEN).	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACAZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ARQ. JUAN GERONIMO CRUZ RIVERA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACAZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACAZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	756,954.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2006	20/11/2006	18/01/2007
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ARQ. FERNANDO ERNESTO BANUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-R33-2006-253		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 4 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS DE 12 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "HEROES DE NACUZARI" EN EL FRACCIONAMIENTO SIMANCAS ( SEPEN )	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-AD-2006-016		REVESTIMIENTO CAMINO CUARENTEÑO PALAPITAS	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	GANO	198,718.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/02/2006	27/02/2006	18/03/2006
DGIUV-AD-2006-017		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE CALLES	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GANO	223,311.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/02/2006	27/02/2006	02/04/2006
DGIUV-AD-2006-063		REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON DE PEÑITAS DEL KM 0+000 AL 0+454	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	GANO	38,020.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/04/2006	24/04/2006	13/05/2006
DGIUV-AD-2006-071		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR APOZOLCO EN EL KM 6+000 SOBRE EL ARROYO VERDE, CAMINO LA YESCA - APOZOLCO DEL KM 0+000 AL KM 34+000	ING. AURELIO VELAZQUEZ VALDIVIA	GANO	188,809.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/05/2006	08/05/2006	16/06/2006
DGIUV-AD-2006-072		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR REDENCION UBICADO EN EL CAMINO YAGO - REDENCION.	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	129,763.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/05/2006	08/05/2006	16/06/2006
DGIUV-AD-2006-074		CONTINUACION DE LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CRUZ DE HUANACAXTLA - PUNTA DE MITA DEL KM 10+870 AL KM 11+000	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	538,197.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/05/2006	08/05/2006	27/05/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-AD-2006-107 BIS		REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA JACARANDAS ENTRE INSURGENTES Y LIBRAMIENTO	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,438,813.28	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	17/08/2006
DGIUV-AD-2006-202		CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	ING. LUIS CARLOS CERVANTES MARTINEZ	GANO	215,566.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/08/2006	28/08/2006	26/09/2006
DGIUV-AD-2006-204		REHABILITACION DE AULAS Y ADAPTACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "SOLEDAD CARVAJAL CABEZUD" COL. LOPEZ MATEOS (SEP)	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GANO	123,031.27	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/08/2006	04/09/2006	13/10/2006
DGIUV-AD-2006-230		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" PALMA GRANDE EL TECOMATE DEL KM 0+000 AL KM 3+000	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	GANO	142,932.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2006	28/09/2006	11/11/2006
DGIUV-AD-2006-283		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR ACAPONETILLA UBICADO EN EL CAMINO E.C. YAGO - REDENCION - ACAPONETA SOBRE ARROYO "EL CHARCO" ( O ARROYO CHICALE)	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	128,992.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/11/2006	20/11/2006	18/01/2007
DGIUV-AD-2006-302		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CAMINO DE ACCESO AL BALNEARIO "EL SALTO"	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	GANO	65,769.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/11/2006	04/12/2006	23/12/2006
DGIUV-IR-2006-008		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ZACUALPAN-IXTAPA DE LA CONCEPCION DEL KM. 9+000 AL 16+000	ING. JOSE RAYMUNDO IBARRA GARCIA	GANO	1,255,963.37	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/02/2006	27/02/2006	07/04/2006
DGIUV-IR-2006-008		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ZACUALPAN-IXTAPA DE LA CONCEPCION DEL KM. 9+000 AL 16+000	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-008		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ZACUALPAN-IXTAPA DE LA CONCEPCION DEL KM. 9+000 AL 16+000	ING. JUAN PABLO LEY CARRILLO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-009		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE CALLE EGIPTO ENTRE AV. REY NAYAR E INSURGENTES EN LA COL. BUROCRATA FEDERAL	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	438,833.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/02/2006	27/02/2006	28/03/2007
DGIUV-IR-2006-009		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE CALLE EGIPTO ENTRE AV. REY NAYAR E INSURGENTES EN LA COL. BUROCRATA FEDERAL	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-009		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE CALLE EGIPTO ENTRE AV. REY NAYAR E INSURGENTES EN LA COL. BUROCRATA FEDERAL	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-010		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE EJIDO ENTRE ALLENDE Y VICTORIA, EN COL. H. CASAS	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	466,852.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/02/2006	27/02/2006	28/03/2006
DGIUV-IR-2006-010		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE EJIDO ENTRE ALLENDE Y VICTORIA, EN COL. H. CASAS	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-010		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE EJIDO ENTRE ALLENDE Y VICTORIA, EN COL. H. CASAS	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-011		REHABILITACION DE CAMINO HUAJIMIC - CRUCERO GUADALUPE OCOTAN DEL KM. 0+000 AL KM 17+000	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	GANO	1,495,977.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/02/2006	27/02/2006	27/04/2006
DGIUV-IR-2006-011		REHABILITACION DE CAMINO HUAJIMIC - CRUCERO GUADALUPE OCOTAN DEL KM. 0+000 AL KM 17+000	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-011		REHABILITACION DE CAMINO HUAJIMIC - CRUCERO GUADALUPE OCOTAN DEL KM. 0+000 AL KM 17+000	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-012		REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE LAS TORTUGAS - PUENTE DE CAMOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 19+000	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	1,498,461.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/02/2006	27/02/2006	27/04/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-012		REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE LAS TORTUGAS - PUENTE DE CAMOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 19+000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-012		REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE LAS TORTUGAS - PUENTE DE CAMOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 19+000	VAZQUEZ Y VAZQUEZ CONSTRUCCIONES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-013		REHABILITACION DEL CAMINO HUAJIMIC-CRUCERO MESA DE LAS TORTUGAS DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	GANO	1,703,591.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/02/2006	27/02/2006	27/04/2006
DGIUV-IR-2006-013		REHABILITACION DEL CAMINO HUAJIMIC-CRUCERO MESA DE LAS TORTUGAS DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000	ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-013		REHABILITACION DEL CAMINO HUAJIMIC-CRUCERO MESA DE LAS TORTUGAS DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000	ORBENAY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-018		PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA	ORBENAY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-018		PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	GANO	1,579,277.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/02/2006	06/03/2006	14/04/2006
DGIUV-IR-2006-018		PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-019		APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA COL. MODERNA	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	300,502.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/02/2006	06/03/2006	25/03/2007
DGIUV-IR-2006-019		APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA COL. MODERNA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-019		APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA COL. MODERNA	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-020		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE VERACRUZ	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	GANO	556,988.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/02/2006	06/03/2006	04/04/2006
DGIUV-IR-2006-020		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE VERACRUZ	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-020		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE VERACRUZ	ING. JAIME UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-020		REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE VERACRUZ	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-021		PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN COL. ANDAÑERAS	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	GANO	345,761.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/02/2006	06/03/2006	04/04/2006
DGIUV-IR-2006-021		PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN COL. ANDAÑERAS	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-021		PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN COL. ANDAÑERAS	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-048		CONSERVACION DE CAMINO: SAN BLAS - GUADALUPE VICTORIA, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS )	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	623,668.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	11/06/2006
DGIUV-IR-2006-048		CONSERVACION DEL CAMINO: VILLA HIDALGO-GUADALUPE VICTORIA, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO EN TRAMOS PARCIALES	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	961,940.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	11/06/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-048		CONSERVACION DE CAMINO: SAN BLAS - GUADALUPE VICTORIA, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS )	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-048		CONSERVACION DE CAMINO: SAN BLAS - GUADALUPE VICTORIA, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS )	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-048		CONSERVACION DEL CAMINO: VILLA HIDALGO-GUADALUPE VICTORIA, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO EN TRAMOS PARCIALES	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-048		CONSERVACION DEL CAMINO: VILLA HIDALGO-GUADALUPE VICTORIA, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO EN TRAMOS PARCIALES	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-049		CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. INT. NO. 15) LA BAYONA-ELTIGRE APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1000 MTS ).	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	125,421.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-049		CONSERVACION DE CAMINO: ACAPONETA-HUAJICORI, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (2000 MTS)	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	253,864.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-049		CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. INT. NO. 15) LA BAYONA-ELTIGRE APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1000 MTS ).	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-049		CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. INT. NO. 15) LA BAYONA-ELTIGRE APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1000 MTS ).	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-049		CONSERVACION DE CAMINO: ACAPONETA-HUAJICORI, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (2000 MTS)	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-049		CONSERVACION DE CAMINO: ACAPONETA-HUAJICORI, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (2000 MTS)	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-050		CONSERVACION DE CAMINO ALTAVISTA-LA CUCARACHA - NUEVO IXTLAN - LA FORTUNA DE VALLEJO - EL COATANTE SE EJECUTARA RASTREO Y NIVELACIÓN DE 25.00 KM	ING. LUIS CARLOS CERVANTES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-050		CONSERVACION DE CAMINO E.C. FED. 200-ALTAVISTA, EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO 7.0 KM	ING. LUIS CARLOS CERVANTES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-050		CONSERVACION DE CAMINO ALTAVISTA-LA CUCARACHA - NUEVO IXTLAN - LA FORTUNA DE VALLEJO - EL COATANTE SE EJECUTARA RASTREO Y NIVELACIÓN DE 25.00 KM	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	GANO	238,008.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-050		CONSERVACION DE CAMINO E.C. FED. 200-ALTAVISTA, EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO 7.0 KM	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	GANO	560,360.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-050		CONSERVACION DE CAMINO ALTAVISTA-LA CUCARACHA - NUEVO IXTLAN - LA FORTUNA DE VALLEJO - EL COATANTE SE EJECUTARA RASTREO Y NIVELACIÓN DE 25.00 KM	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-050		CONSERVACION DE CAMINO E.C. FED. 200-ALTAVISTA, EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO 7.0 KM	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-051		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A EN TRAMOS PARCIALES (1000 ML) EN EL CAMINO E.C. INT. NO. 15 PASO REAL DEL BEJUCO	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	GANO	104,259.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	27/05/2006
DGIUV-IR-2006-051		CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. NO. 15-CHILAPA) - COL. 18 DE MARZO, BACHEO ASFALTICO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS)	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	GANO	157,638.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	27/05/2006
DGIUV-IR-2006-051		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A EN TRAMOS PARCIALES (1000 ML) EN EL CAMINO E.C. INT. NO. 15 PASO REAL DEL BEJUCO	DTC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-051		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A EN TRAMOS PARCIALES (1000 ML) EN EL CAMINO E.C. INT. NO. 15 PASO REAL DEL BEJUCO	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-051		CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. NO. 15-CHILAPA) - COL. 18 DE MARZO, BACHEO ASFALTICO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS)	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-051		CONSERVACION DE CAMINO: (E.C. NO. 15-CHILAPA) - COL. 18 DE MARZO, BACHEO ASFALTICO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS)	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-052		CONSERVACION DE CAMINO E.C. FED. 200-CUMBRES DE HUICICILA, EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO TRAMOS PARCIALES ( 3,300 MTS ).	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	GANO	294,023.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	27/05/2006
DGIUV-IR-2006-052		CONSERVACION DE CAMINO E.C. FED. 200-CUMBRES DE HUICICILA, EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO TRAMOS PARCIALES ( 3,300 MTS ).	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-052		CONSERVACION DE CAMINO E.C. FED. 200-CUMBRES DE HUICICILA, EJECUTANDO RASTREO Y REVESTIMIENTO TRAMOS PARCIALES ( 3,300 MTS ).	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-053		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO 15)U. DE CORRIENTES - STA CRUZ DE LAS HACIENDAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (3000 MTS )	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	400,890.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	11/06/2006
DGIUV-IR-2006-053		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. UNION DE CORRIENTES) PALMA GRANDE, BACHEO ASFALTICOS EN TRAMOS PARCIALES (2,200 MTS) RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (1000 MTS )	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	176,451.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2006	08/05/2006	11/06/2006
DGIUV-IR-2006-053		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO 15)U. DE CORRIENTES - STA CRUZ DE LAS HACIENDAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (3000 MTS )	C. ADAHAN CASAS RIVAS	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-053		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO 15)U. DE CORRIENTES - STA CRUZ DE LAS HACIENDAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (3000 MTS )	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-053		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. UNION DE CORRIENTES) PALMA GRANDE, BACHEO ASFALTICOS EN TRAMOS PARCIALES (2,200 MTS) RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (1000 MTS )	C. ADAHAN CASAS RIVAS	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-053		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. UNION DE CORRIENTES) PALMA GRANDE, BACHEO ASFALTICOS EN TRAMOS PARCIALES (2,200 MTS) RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (1000 MTS )	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-054		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15 - SANTIAGO IXCUINTLA) OJOS DE AGUA, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1000 MTS ).	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	117,432.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	27/05/2006
DGIUV-IR-2006-054		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15) ESTACION YAGO. APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS )	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	117,432.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	27/05/2006
DGIUV-IR-2006-054		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15 - SANTIAGO IXCUINTLA) OJOS DE AGUA, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1000 MTS ).	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-054		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15 - SANTIAGO IXCUINTLA) OJOS DE AGUA, APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1000 MTS ).	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-054		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15) ESTACION YAGO. APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS )	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-054		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. NO. 15) ESTACION YAGO. APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS )	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-055		CONSERVACION DE CAMINO: ACCESO PRINCIPAL SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	GANO	267,639.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-055		CONSERVACION DE CAMINO: ACCESO PRINCIPAL SAN PEDRO LAGUNILLAS	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-055		CONSERVACION DE CAMINO: ACCESO PRINCIPAL SAN PEDRO LAGUNILLAS	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-056		CONSERVACION DE CAMINO: RAMAL LA LABOR; BACHEO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1500 MTS)	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	GANO	197,950.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	11/06/2006
DGIUV-IR-2006-056		CONSERVACION DE CAMINO: RAMAL SAN LEONEL; EJECUTANDO BACHEO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1500 MTS )	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	GANO	197,950.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	11/06/2006
DGIUV-IR-2006-056		CONSERVACION DE CAMINO: RAMAL LA LABOR; BACHEO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1500 MTS)	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-056		CONSERVACION DE CAMINO: RAMAL LA LABOR; BACHEO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1500 MTS)	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-056		CONSERVACION DE CAMINO: RAMAL SAN LEONEL; EJECUTANDO BACHEO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1500 MTS )	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-056		CONSERVACION DE CAMINO: RAMAL SAN LEONEL; EJECUTANDO BACHEO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 1500 MTS )	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-057		CONSERVACION DE CAMINO CACHIMIN DE JAUJA-CRUCERO DE MORA (3000 MTS). EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	GANO	969,244.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	06/07/2006
DGIUV-IR-2006-057		CONSERVACION DE CAMINO CACHIMIN DE JAUJA-CRUCERO DE MORA (3000 MTS). EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-057		CONSERVACION DE CAMINO CACHIMIN DE JAUJA-CRUCERO DE MORA (3000 MTS). EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-057		CONSERVACION DE CAMINO CACHIMIN DE JAUJA-CRUCERO DE MORA (3000 MTS). EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. 15-MILPAS VIEJAS) EL LIMON, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS )	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. 15-MILPAS VIEJAS) EL LIMON, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS )	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO E.C. INTER NO.15-MILPAS VIEJAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS ).	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO E.C. INTER NO.15-MILPAS VIEJAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS ).	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. 15-MILPAS VIEJAS) EL LIMON, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS )	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	119,406.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	16/06/2006
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO E.C. INTER NO.15-MILPAS VIEJAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS ).	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	273,257.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	16/06/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO (E.C. INT. 15-MILPAS VIEJAS) EL LIMON, BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES (1000 MTS)	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-058		CONSERVACION DE CAMINO E.C. INTER NO.15-MILPAS VIEJAS. APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN TRAMOS PARCIALES ( 3000 MTS ).	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-059		CONSERVACION DE CAMINO: RUIZ- EL VENADO, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (TRAMOS PARCIALES)	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	GANO	362,985.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-059		CONSERVACION DE CAMINO: RUIZ- EL VENADO, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (TRAMOS PARCIALES)	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-059		CONSERVACION DE CAMINO: RUIZ- EL VENADO, EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE SELLO (TRAMOS PARCIALES)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-060		PROYECTO PARA CAMINO TIPO "C" YAGO-REDENCION DEL KM 0+000 AL KM 4+000	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	149,347.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2006	08/05/2006	06/06/2006
DGIUV-IR-2006-060		PROYECTO PARA CAMINO TIPO "C" YAGO-REDENCION DEL KM 0+000 AL KM 4+000	ING. JOSE LUIS LERMA MERCADO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-060		PROYECTO PARA CAMINO TIPO "C" YAGO-REDENCION DEL KM 0+000 AL KM 4+000	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-064		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS (ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO)	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	1,032,667.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2006	08/05/2006	16/06/2006
DGIUV-IR-2006-064		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS (ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO)	COPANAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-064		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS (ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-066		REENCARPETAMIENTO DE CALLE EUCALIPTO Y DATIL COL. SAN JUAN	ORBE CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-066		REENCARPETAMIENTO DE CALLE EUCALIPTO Y DATIL COL. SAN JUAN	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	GANO	349,967.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2006	08/05/2006	01/06/2006
DGIUV-IR-2006-066		REENCARPETAMIENTO DE CALLE EUCALIPTO Y DATIL COL. SAN JUAN	C. ENRIQUE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-066		REENCARPETAMIENTO DE CALLE EUCALIPTO Y DATIL COL. SAN JUAN	ING. ENRIQUE RAFAEL NÚÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-067		REENCARPETAMIENTO DE CALLE PROLONGACION FRESNO COL. SAN JUAN	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,038,778.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2006	08/05/2006	16/06/2006
DGIUV-IR-2006-067		REENCARPETAMIENTO DE CALLE PROLONGACION FRESNO COL. SAN JUAN	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-067		REENCARPETAMIENTO DE CALLE PROLONGACION FRESNO COL. SAN JUAN	C. ADAHAN CASAS RIVAS	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-068		REENCARPETAMIENTO DE CALLE ACACIA EN COL. SAN JUAN	C. ENRIQUE RIVAS SANTIAGO	GANO	290,348.83	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2006	08/05/2006	01/06/2006
DGIUV-IR-2006-068		REENCARPETAMIENTO DE CALLE ACACIA EN COL. SAN JUAN	CASAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-068		REENCARPETAMIENTO DE CALLE ACACIA EN COL. SAN JUAN	COPANAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-068		REENCARPETAMIENTO DE CALLE ACACIA EN COL. SAN JUAN	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	115,680.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	115,680.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	13,084.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	29,136.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	33,298.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	107,386.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS	LIC. IGNACIO ARIAS GARCIA	GANO	314,295.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2006	08/05/2006	26/06/2008
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINO SACACOSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-069		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-083		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	564,216.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/05/2006	05/06/2006	14/07/2006
DGIUV-IR-2006-083		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-083		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-083		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-085		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EMPEDRADO	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	GANO	313,428.87	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/05/2006	05/06/2006	09/07/2006
DGIUV-IR-2006-085		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-085		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EMPEDRADO	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-085		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EMPEDRADO	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-086		CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO ZOMATLAN, LLANO DEL TIGRE EN EL KM 6+640	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	576,427.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/06/2006	12/06/2006	31/07/2006
DGIUV-IR-2006-086		CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO ZOMATLAN, LLANO DEL TIGRE EN EL KM 6+640	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-086		CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO ZOMATLAN, LLANO DEL TIGRE EN EL KM 6+640	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-102		ADOQUINAMIENTO DE CALLES, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	1,174,170.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2006	03/07/2006	31/08/2006
DGIUV-IR-2006-102		ADOQUINAMIENTO DE CALLES, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-102		ADOQUINAMIENTO DE CALLES, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-102		ADOQUINAMIENTO DE CALLES, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.	TUCNAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-129		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	GANO	678,634.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/06/2006	10/07/2006	07/09/2006
DGIUV-IR-2006-129		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-129		CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-144		REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,385,611.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/07/2006	24/07/2006	21/09/2006
DGIUV-IR-2006-144		REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-144		REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-144		REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO	ING. JOSE DE JESUS FRANQUEZ ANDRADE	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-155		CARRILES DE ACELARACION Y DESACELERACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-155		CARRILES DE ACELARACION Y DESACELERACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	844,611.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/07/2006	31/07/2006	08/10/2006
DGIUV-IR-2006-155		CARRILES DE ACELARACION Y DESACELERACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-155		CARRILES DE ACELARACION Y DESACELERACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-156		PROYECTO PARA CAMINO TIPO "C" TEPIC - AGUASCALIENTES (TRAMO PUENTE DE CAMOTLAN - MESA DE LAS TORTUGAS) DEL KM 0+000 AL KM 27+000	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2006-156		PROYECTO PARA CAMINO TIPO "C" TEPIC - AGUASCALIENTES (TRAMO PUENTE DE CAMOTLAN - MESA DE LAS TORTUGAS) DEL KM 0+000 AL KM 27+000	CONSTRUCTORA VIRVAN, S.A. DE C.V.	GANO	1,498,665.29	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/07/2006	31/07/2006	27/11/2006
DGIUV-IR-2006-156		PROYECTO PARA CAMINO TIPO "C" TEPIC - AGUASCALIENTES (TRAMO PUENTE DE CAMOTLAN - MESA DE LAS TORTUGAS) DEL KM 0+000 AL KM 27+000	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-229		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO C PIE DE LA CUESTA A JESUS MARIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	GANO	999,700.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/09/2006	29/09/2006	27/12/2006
DGIUV-IR-2006-229		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO C PIE DE LA CUESTA A JESUS MARIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000	ING. JOSE LUIS LERMA MERCADO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-229		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO C PIE DE LA CUESTA A JESUS MARIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-233		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" EL NOVILLERO-PALMAR DE CUATLA, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	902,805.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/09/2006	02/10/2006	30/12/2006
DGIUV-IR-2006-233		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" EL NOVILLERO-PALMAR DE CUATLA, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	PICONSA, S.A DE C.V	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-233		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" EL NOVILLERO-PALMAR DE CUATLA, DEL KM 0+000 AL KM 20+000	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2006-260		CONSTRUCCION Y ADOQUINAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN CALLE JUAN DE DIOS ARIAS ENTRE AV. MEXICO Y CALLE JAIME NUNO	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A DE C.V.	GANO	467,935.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/10/2006	01/11/2006	30/12/2006
DGIUV-IR-2006-260		CONSTRUCCION Y ADOQUINAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN CALLE JUAN DE DIOS ARIAS ENTRE AV. MEXICO Y CALLE JAIME NUNO	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-260		CONSTRUCCION Y ADOQUINAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN CALLE JUAN DE DIOS ARIAS ENTRE AV. MEXICO Y CALLE JAIME NUNO	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-260		CONSTRUCCION Y ADOQUINAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN CALLE JUAN DE DIOS ARIAS ENTRE AV. MEXICO Y CALLE JAIME NUNO	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-271		PROYECTO DE NODO VIAL MEXICO - INSURGENTES	GARCIA CURIEL INGENIEROS Y ARQUITECTOS. S.C.	GANO	1,725,000.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/11/2006	20/11/2006	17/02/2007
DGIUV-IR-2006-271		PROYECTO DE NODO VIAL MEXICO - INSURGENTES	GRUPO ESCALA HOGAR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-271		PROYECTO DE NODO VIAL MEXICO - INSURGENTES	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-274		CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CAMINO COMPOSTELA - CARRILO PUERTO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+300	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	366,837.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/11/2006	27/11/2006	26/12/2006
DGIUV-IR-2006-274		CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CAMINO COMPOSTELA - CARRILO PUERTO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+300	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-274		CONSTRUCCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CAMINO COMPOSTELA - CARRILO PUERTO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+300	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-285		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" FELIPE CARRILLO PUERTO ZAPOTAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	320,127.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2006	27/11/2006	09/02/2007
DGIUV-IR-2006-285		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" FELIPE CARRILLO PUERTO ZAPOTAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	C.P. ISABEL CRISTINA MARTINEZ OLASABA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-285		PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO TIPO "C" FELIPE CARRILLO PUERTO ZAPOTAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	ING. JOSE LUIS LERMA MERCADO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-301		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INSURGENTES - AV. JUAN PABLO SEGUNDO ( INCLUYE IMPACTO AMBIENTAL VIALIDADES	URBANITECNIA, S.C.	GANO	1,912,966.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/11/2006	04/12/2006	21/02/2007
DGIUV-IR-2006-301		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INSURGENTES - AV. JUAN PABLO SEGUNDO ( INCLUYE IMPACTO AMBIENTAL VIALIDADES	GARCIA CURIEL INGENIEROS Y ARQUITECTOS. S.C.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-301		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL INSURGENTES - AV. JUAN PABLO SEGUNDO ( INCLUYE IMPACTO AMBIENTAL VIALIDADES	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-312		PAVIMENTACION (E.C. INTERNACIONAL NO. 15 - SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL 0+333.54 TIPO VIALIDAD URBANA	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	1,296,576.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/12/2006	02/01/2007	20/02/2007
DGIUV-IR-2006-312		PAVIMENTACION (E.C. INTERNACIONAL NO. 15 - SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL 0+333.54 TIPO VIALIDAD URBANA	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2006-312		PAVIMENTACION (E.C. INTERNACIONAL NO. 15 - SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL 0+333.54 TIPO VIALIDAD URBANA	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	C. EMILIA DEL CONSUELO HERRERA MANJARREZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	CONSTRUCTORA VOGO, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	GRUPO HERNANDEZ & HERNANDEZ, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	ING. JORGE GONZALEZ DE PAZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	ORBE CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	RALLA, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	ING. JOSE ARMANDO ALTAMIRANO ZENDEJAS	GANO	2,598,909.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2006	27/02/2006	12/05/2006
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	CONSTRUCCIONES BECERRA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	IOC URBANIZACIONES TEPIIC, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	NN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-001		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "PAJARITOS" EN EL CAMINO LA CUCARACHA-CANDIDO SALAZAR	ORBENAY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	ING. JOSE RAYMUNDO IBARRA GARCIA	GANO	2,044,299.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2006	27/02/2006	27/04/2006
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	C. ENRIQUE RIVAS	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	CIELO NUEVO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	RALLA, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-002		CONSERVACION DEL CAMINO LAS VARAS-ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL 9+000	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-003		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARR. NO. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+000	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,955,062.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2006	27/02/2006	27/04/2006
DGIUV-LP-2006-003		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARR. NO. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+000	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-003		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARR. NO. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+000	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-003		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARR. NO. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+000	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-003		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARR. NO. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+000	RALLA, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-003		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO ENTRONQUE CARR. NO. 65-LA PRESA DEL KM. 0+000 AL 4+000	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	ING. RAMON PINEDA PEREA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	LIC. CECILIA ENCINAS TALAMANTE	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	C. ENRIQUE RIVAS SANTIAGO	GANO	1,580,278.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/02/2006	27/02/2006	27/04/2006
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	CONSTRUCTORA SENYT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	ING. MIGUEL MERCADO GONZALEZ RUBIO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	L.C. IGNACIO ARIAS GARCIA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	RALLA, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-005		REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE GPE. OCOTAN-LA VIRGENCITA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-030		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900	CONSTRUCCIONES HUMABSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-030		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-030		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	3,283,906.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	27/07/2006
DGIUV-LP-2006-030		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-030		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-030		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.C. CARRILLO PUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+900	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-031		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.CC CARRILLO PUERTO DEL KM-0+000 A KM-12+900(TRAMO:KM-7+300 A KM-12+900)	CONSTRUCCIONES HUMABSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-031		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.CC CARRILLO PUERTO DEL KM-0+000 A KM-12+900(TRAMO:KM-7+300 A KM-12+900)	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	3,324,082.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	27/07/2006
DGIUV-LP-2006-031		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.CC CARRILLO PUERTO DEL KM-0+000 A KM-12+900(TRAMO:KM-7+300 A KM-12+900)	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-031		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.CC CARRILLO PUERTO DEL KM-0+000 A KM-12+900(TRAMO:KM-7+300 A KM-12+900)	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-031		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.CC CARRILLO PUERTO DEL KM-0+000 A KM-12+900(TRAMO:KM-7+300 A KM-12+900)	CONSTRUMAQUINARIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-031		CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO COMPOSTELA-E.CC CARRILLO PUERTO DEL KM-0+000 A KM-12+900(TRAMO:KM-7+300 A KM-12+900)	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-032		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO EN EL KM 6+440 AL KM 16+800	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	GANO	1,276,277.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	17/06/2006
DGIUV-LP-2006-032		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO EN EL KM 6+440 AL KM 16+800	COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-032		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO EN EL KM 6+440 AL KM 16+800	ING. JOSE FELICIANO SOJO GUTIERREZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-032		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO EN EL KM 6+440 AL KM 16+800	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-032		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO EN EL KM 6+440 AL KM 16+800	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-032		REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE Y TRABAJOS DIVERSOS DEL CAMINO AHUACATLAN-BARRANCA DEL ORO EN EL KM 6+440 AL KM 16+800	NN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ARQ. RICARDO PEÑA MIRAMONTES	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	SEGURA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ING. JOSE FELICIANO SOJO GUTIERREZ	GANO	1,313,560.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	17/06/2006
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	C. EMILIO BECERRA PADILLA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	CONSTRUCTORA PCN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ING. AMADOR SALDAÑA SOLIS	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ING. JORGE GONZALEZ DE PAZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	NN CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-033		CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN BAUTISTA ETAPA 1,2 Y 3	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	GANO	1,419,268.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2006	09/05/2006	27/06/2006
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	DESARROLLO CONSTRUCTIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. ALFREDO ORTIZ OSUNA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. CARLOS MONCAYO TOVAR	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. JORGE GONZALEZ DE PAZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. JOSE FELICIANO SOJO GUTIERREZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. OSCAR CESAR RAMIREZ MEDINA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-034		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COLONIA RUBEN MARTIR ATALAY (PUEBLO VIEJO)	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-035		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-035		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	ING. CARLOS MONCAYO TOVAR	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-035		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,957,911.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/05/2006	22/05/2006	09/08/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-035		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	AZZUL SERVICIOS MULTIPARTES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-035		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-035		PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	ING. BENJAMIN NAVARRO RIVERA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	4,560,629.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/05/2006	29/05/2006	11/08/2006
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	C. SALVADOR PARRA GRAVE	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	DTC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-075		CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" E.C. (SAN FELIPE AZTATAN- LA PRESA) - EL ARRAYAN	ING. JOSE RAYMUNDO IBARRA GARCIA	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-077		CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL DE SAN BLAS	CONSTRUCTORA VOGO, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-077		CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL DE SAN BLAS	EDIFICACIONES Y DISEÑOS INTEGRALES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-077		CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL DE SAN BLAS	INGENIERIA DE COSTAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-077		CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL DE SAN BLAS	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	GANO	6,840,896.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/06/2006	19/06/2006	16/10/2006
DGIUV-LP-2006-077		CONSTRUCCION DE MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL DE SAN BLAS	BAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-096		PAVIMENTACION DE BORDO DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	GANO	2,779,089.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2006	26/06/2006	08/09/2006
DGIUV-LP-2006-096		PAVIMENTACION DE BORDO DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-096		PAVIMENTACION DE BORDO DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	C. MONICA HERNANDEZ SANDOVAL	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-096		PAVIMENTACION DE BORDO DE PROTECCION DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-107		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE CALLE PUEBLA ENTRE AV. INSURGENTES Y ABASOLO	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,377,387.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	17/08/2006
DGIUV-LP-2006-107		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. ALLENDE ENTRE AV. FLORES MAGON Y CALLE 2	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,377,387.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	17/08/2006
DGIUV-LP-2006-107		REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE CALLE 2 ENTRE INSURGENTES Y MORELOS	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,377,387.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	17/08/2006

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-107		REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA AV. INSURGENTES ENTRE ALASKA Y JACARANDAS	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,377,387.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	17/08/2006
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	TRES POR OCHO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	VAZQUEZ ROMERO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	ORBENAY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	GANO	2,198,438.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2006	10/07/2006	07/09/2006
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	C. ENRIQUE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	ING. JOSE FELICIANO SOJO GUTIERREZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	ING. MIGUEL MERCADO GONZALEZ RUBIO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	LIC. CECILIA ENCINAS TALAMANTE	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-109		RECONSTRUCCION DE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HUITALOTA	TERRACERIAS Y PROYECTOS BERNAL, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-161		PROYECTO PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC - SAN BLAS TRAMO 0+000 AL KM 40+000	CONSTRUCTORA VIRVAN, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-161		PROYECTO PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC - SAN BLAS TRAMO 0+000 AL KM 40+000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y URBANA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-161		PROYECTO PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC - SAN BLAS TRAMO 0+000 AL KM 40+000	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-161		PROYECTO PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC - SAN BLAS TRAMO 0+000 AL KM 40+000	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-161		PROYECTO PARA CAMINO TIPO A2 TEPIC - SAN BLAS TRAMO 0+000 AL KM 40+000	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	GANO	3,784,044.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/08/2006	14/08/2006	11/12/2006
DGIUV-LP-2006-249		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE PARA EMBARCADERO TURISTICO EN LA BAHIA RINCON DE GUAYABITOS (APROBACIÓN PARCIAL).	CONSTRUCTORA ITAI, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-249		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE PARA EMBARCADERO TURISTICO EN LA BAHIA RINCON DE GUAYABITOS (APROBACIÓN PARCIAL).	ING. ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-249		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE PARA EMBARCADERO TURISTICO EN LA BAHIA RINCON DE GUAYABITOS (APROBACIÓN PARCIAL).	PROCOMAR, S.A. DE C.V.	GANO	1,342,763.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/11/2006	20/11/2006	19/03/2007
DGIUV-LP-2006-267		ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2006-267		ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-267		ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-267		ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	2,584,178.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/11/2006	15/11/2006	24/03/2007
DGIUV-LP-2006-267		ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-272		TERMINACION DE CAMINO TIPO "D" EN AHUAÇATLAN - BARRACA DEL ORO DEL KM 16+800 AL 21+000. AMATLAN DE CAÑAS - BARRANCA DEL ORO	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	16,348,395.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2006	27/11/2006	24/06/2007
DGIUV-LP-2006-272		TERMINACION DE CAMINO TIPO "D" EN AHUAÇATLAN - BARRACA DEL ORO DEL KM 16+800 AL 21+000. AMATLAN DE CAÑAS - BARRANCA DEL ORO	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-272		TERMINACION DE CAMINO TIPO "D" EN AHUAÇATLAN - BARRACA DEL ORO DEL KM 16+800 AL 21+000. AMATLAN DE CAÑAS - BARRANCA DEL ORO	CONSTRUCTORA CAMAGLO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-272		TERMINACION DE CAMINO TIPO "D" EN AHUAÇATLAN - BARRACA DEL ORO DEL KM 16+800 AL 21+000. AMATLAN DE CAÑAS - BARRANCA DEL ORO	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-296		PAVIMENTACION DE CAMINO LOS CORCHOS - PLAYA EL SESTEO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+882.1	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-296		PAVIMENTACION DE CAMINO LOS CORCHOS - PLAYA EL SESTEO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+882.1	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-296		PAVIMENTACION DE CAMINO LOS CORCHOS - PLAYA EL SESTEO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+882.1	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	3,698,747.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/12/2006	11/12/2006	24/04/2007
DGIUV-LP-2006-296		PAVIMENTACION DE CAMINO LOS CORCHOS - PLAYA EL SESTEO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+882.1	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-296		PAVIMENTACION DE CAMINO LOS CORCHOS - PLAYA EL SESTEO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+882.1	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-307		REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MIÑON ENTRE OAXACA Y P. SANCHEZ	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	2,078,917.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/01/2006	07/02/2007	08/03/2007
DGIUV-LP-2006-307		REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO SUCHIATE ENTRE AV. REY NAYAR Y LIBRAMIENTO	IVCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,130,761.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/01/2006	07/02/2007	08/03/2007
DGIUV-LP-2006-310		CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ENTRE PUENTE DE CALLE QUERETARO Y CALLE TLALPAN	LIC. MA. ANGELICA BALLESTOS ESQUIVEL	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2006-310		CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ENTRE PUENTE DE CALLE QUERETARO Y CALLE TLALPAN	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	1,269,019.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/12/2006	08/01/2007	18/03/2007
DGIUV-LP-2006-310		CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ENTRE PUENTE DE CALLE QUERETARO Y CALLE TLALPAN	EDIFICACIONES Y DISEÑOS INTEGRALES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-310		CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ENTRE PUENTE DE CALLE QUERETARO Y CALLE TLALPAN	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2006-310		CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ENTRE PUENTE DE CALLE QUERETARO Y CALLE TLALPAN	URCONSA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGPDU-AD-2006-106		ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA OBRA, CAMINO TIPO "A2" CRUCERO DE SAN BLAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+707 EN LOS MUNICIPIOS DE TEPIC, SANTIAGO IXCUINTLA Y SAN BLAS	C.P. ISABEL CRISTINA MARTINEZ OLASABA	GANO	200,028.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2006	26/06/2006	23/09/2006
DGPDU-AD-2006-308		AFOROS Y ENCUESTAS ORIGEN -DESTINO PARA LA OBRA, CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CRUZ DE HUANACAXTLE - PUNTA DE MITA DEL KM 2+400 AL 19+139	C.P. ISABEL CRISTINA MARTINEZ OLASABA	GANO	78,091.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/11/2006	04/12/2006	24/12/2006
DGPDU-IR-2006-041		ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO	ARQ. JORGE LUIS PEREZ BUGARIN	DESCALIFICADO					
DGPDU-IR-2006-041		ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO	FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C.	DESCALIFICADO					
DGPDU-IR-2006-041		ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO	ARQ. SERGIO FRANCISCO MENDEZ CUIEL	GANO	697,590.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/04/2006	02/05/2006	16/10/2006
DGPDU-IR-2006-041		ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO	ARQ. HECTOR MANUEL CAMACHO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGPDU-IR-2006-119		ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAN BLAS	ARQ. HECTOR MANUEL CAMACHO HERNANDEZ	GANO	400,751.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/07/2006	31/07/2006	29/11/2006
DGPDU-IR-2006-119		ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAN BLAS	ARQ. SERGIO FRANCISCO MENDEZ CUIEL	NO_GANO					
DGPDU-IR-2006-119		ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAN BLAS	COMPANIA CONSTR. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGPDU-IR-2006-214		ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	JOSE PLIEGO, ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES, S.C.	GANO	466,785.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/09/2006	18/09/2006	16/12/2006
DGPDU-IR-2006-214		ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	ARQ. HECTOR MANUEL CAMACHO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGPDU-IR-2006-214		ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	COMPANIA CONSTR. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	NO_GANO					