

**CONSULTA DE LEY DE TRANSPARENCIA ART. 33 NUMERAL 29 2017**

18-ene-18

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
AO-918004999-E41-2017	DGN/DCPU/-/2017	COMPLEMENTO DE LA CONCLUSIÓN DE RESIDENCIAS MEDICAS Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC.	C. ANA LUISA MARQUEZ SANCHEZ	GANO	559,456.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/11/2017	01/12/2017	30/12/2017
AO-918004999-E42-2017	SOP/DGN/DCPU/3792/2017	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA MATANCHEN Y MALECÓN ATICAMA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS.	INDICO INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	GANO	14,577,874.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/12/2017	18/12/2017	16/05/2018
DGCM-AD-2017-08(FOSPEN)	DGN/DCPU/2170/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN EDIFICIO DEL SITE 160 M2 Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA	C. CARLOS GOMEZ CERVANTES	GANO	198,917.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/09/2017	18/09/2017	17/10/2017
DGCM-AD-2017-19(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/3340/2017	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL "VENUSTIANO CARRANZA" CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 4 TORRES DE VIGILANCIA DE 13 M2 CADA UNA, CONSTRUCCIÓN DE TRES CELDAS EN 48 M2 PARA ÁREA DE DELITOS MENORES EN SEGUNDO NIVEL Y CONSTRUCCION DE 140 ML DE MURO TRADICIONAL A BASE DE BLOCK DE JAL. CASETA DE CONTROL DE ACCESO DE 5 M2 Y PORTON DE ACCESO.	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	4,815,969.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2017	08/01/2018	07/04/2018
DGCM-IR-2017-01(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER DE BAHÍA DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	GANO	2,397,659.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/08/2017	24/08/2017	07/10/2017
DGCM-IR-2017-01(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER DE BAHÍA DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	PROYECTO Y OBRA CIVIL CARGO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-01(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER DE BAHÍA DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-02(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2102/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: EDIFICIO CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN 540, EDIFICIO BODEGA Y ARCHIVO 134 M2, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 550 M2	ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA	GANO	2,995,555.65	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/09/2017	18/09/2017	15/01/2018
DGCM-IR-2017-02(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2102/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN LAS SIGUIENTES AREAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: EDIFICIO A (JURÍDICO Y CONTRALORÍA) 530 M2, EDIFICIO GENÉTICA FORENSE 121, EDIFICIO RADIOCOMUNICACIÓN 50 M2, EDIFICIO AGENCIA ESTATAL DE (DIVISIÓN HOMICIDIOS) 80 M2, EDIFICIO ARMERÍA 160 M2, EDIFICIO C5 480 M2, EDIFICIO USAP 444 M2, EDIFICIO REVISIÓN VEHICULAR 130 M2, EDIFICIO A1 114 M2, EDIFICIO AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN INTELIGENCIA Y ANÁLISIS) 211 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN Y EDIFICIO AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN NARCÓTICOS) 290 M2	ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA	GANO	2,995,555.65	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/09/2017	18/09/2017	15/01/2018
DGCM-IR-2017-02(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2103/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: EDIFICIO CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN 540, EDIFICIO BODEGA Y ARCHIVO 134 M2, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 550 M2	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO					
DGCM-IR-2017-02(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2104/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: EDIFICIO CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN 540, EDIFICIO BODEGA Y ARCHIVO 134 M2, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 550 M2	ARQ. HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2017-02(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2104/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN LAS SIGUIENTES AREAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: EDIFICIO A (JURÍDICO Y CONTRALORÍA) 530 M2, EDIFICIO GENÉTICA FORENSE 121, EDIFICIO RADIOCOMUNICACIÓN 50 M2, EDIFICIO AGENCIA ESTATAL DE (DIVISIÓN HOMICIDIOS) 80 M2, EDIFICIO ARMERÍA 160 M2, EDIFICIO C5 480 M2, EDIFICIO USAP 444 M2, EDIFICIO REVISIÓN VEHICULAR 130 M2, EDIFICIO A1 114 M2, EDIFICIO AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN INTELIGENCIA Y ANÁLISIS) 211 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN Y EDIFICIO AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN NARCÓTICOS) 290 M2	ARQ. HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	NO GANO					
DGCM-IR-2017-02(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2103/2017	MEJORAMIENTO DE ACABADOS EN LAS SIGUIENTES AREAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: EDIFICIO A (JURÍDICO Y CONTRALORÍA) 530 M2, EDIFICIO GENÉTICA FORENSE 121, EDIFICIO RADIOCOMUNICACIÓN 50 M2, EDIFICIO AGENCIA ESTATAL DE (DIVISIÓN HOMICIDIOS) 80 M2, EDIFICIO ARMERÍA 160 M2, EDIFICIO C5 480 M2, EDIFICIO USAP 444 M2, EDIFICIO REVISIÓN VEHICULAR 130 M2, EDIFICIO A1 114 M2, EDIFICIO AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN INTELIGENCIA Y ANÁLISIS) 211 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN Y EDIFICIO AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN NARCÓTICOS) 290 M2	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO					
DGCM-IR-2017-03(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 750 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN EN 1'5 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO DE 2 TONS) Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE MURO PERIMETRAL DE 2.40 MTS DE ALTURA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTROL DE VIDEO, COORDINADOR, SITE, BODEGA, SANITARIOS Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA.	PROYECTO Y OBRA CIVIL CARGO, S.A. DE C.V.	GANO	349,160.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/09/2017	18/09/2017	01/11/2017
DGCM-IR-2017-03(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 750 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN EN 1'5 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO DE 2 TONS) Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE MURO PERIMETRAL DE 2.40 MTS DE ALTURA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTROL VIDEO, COORDINADOR, SITE, BODEGA, SANITARIOS Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO.	PROYECTO Y OBRA CIVIL CARGO, S.A. DE C.V.	GANO	698,321.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/09/2017	18/09/2017	01/11/2017
DGCM-IR-2017-03(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 750 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN EN 1'5 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO DE 2 TONS) Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE MURO PERIMETRAL DE 2.40 MTS DE ALTURA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTROL VIDEO, COORDINADOR, SITE, BODEGA, SANITARIOS Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO.	C. OSCAR GRIMALDO ULLOA GARCIA	NO GANO					
DGCM-IR-2017-03(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 750 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN EN 1'5 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO DE 2 TONS) Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE MURO PERIMETRAL DE 2.40 MTS DE ALTURA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTROL DE VIDEO, COORDINADOR, SITE, BODEGA, SANITARIOS Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA.	C. OSCAR GRIMALDO ULLOA GARCIA	NO GANO					
DGCM-IR-2017-03(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 750 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN EN 1'5 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO DE 2 TONS) Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE MURO PERIMETRAL DE 2.40 MTS DE ALTURA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTROL DE VIDEO, COORDINADOR, SITE, BODEGA, SANITARIOS Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA.	C. CARLOS GOMEZ CERVANTES	NO GANO					
DGCM-IR-2017-03(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 750 M2 E IMPERMEABILIZACIÓN EN 1'5 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 EQUIPO DE 2 TONS) Y CONSTRUCCIÓN DE 100 M2 DE MURO PERIMETRAL DE 2.40 MTS DE ALTURA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: CONTROL VIDEO, COORDINADOR, SITE, BODEGA, SANITARIOS Y CUARTO DE MAQUINAS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO.	C. CARLOS GOMEZ CERVANTES	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2017-04(FOSPEN)	DGN/DCPU/2095/2017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 11 M2, EN ÁREA DE COORDINACIÓN DE OPERADOR, SUSTITUCIÓN DE 50 M2 DE PISO FALSO EN ÁREA DE CONTROL DE VIDEO, ADECUACIÓN DE ÁREA DE RECEPCIÓN 12 M2, 1900 M2 DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y 540 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 1 ÁREA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, 3 ÁREAS DE COORDINADOR DE OPERACIONES, 1 ÁREA DE RECEPCIÓN, 1 ÁREA SITE, 1 ÁREA DE CONTROL DE VIDEO, 1 ÁREA DE CUARTO DE MAQUINAS Y MANTENIMIENTO, 2 ÁREAS DE SANITARIOS, UN ÁREA DE COCINETA Y ÁREAS EXTERIORES PATIO DE MANIOBRA.	ARQ. HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	GANO	647,800.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/09/2017	18/09/2017	01/11/2017
DGCM-IR-2017-04(FOSPEN)	DGN/DCPU/2096/2017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 11 M2, EN ÁREA DE COORDINACIÓN DE OPERADOR, SUSTITUCIÓN DE 50 M2 DE PISO FALSO EN ÁREA DE CONTROL DE VIDEO, ADECUACIÓN DE ÁREA DE RECEPCIÓN 12 M2, 1900 M2 DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y 540 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 1 ÁREA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, 3 ÁREAS DE COORDINADOR DE OPERACIONES, 1 ÁREA DE RECEPCIÓN, 1 ÁREA SITE, 1 ÁREA DE CONTROL DE VIDEO, 1 ÁREA DE CUARTO DE MAQUINAS Y MANTENIMIENTO, 2 ÁREAS DE SANITARIOS, UN ÁREA DE COCINETA Y ÁREAS EXTERIORES PATIO DE MANIOBRA.	ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES	NO GANO					
DGCM-IR-2017-04(FOSPEN)	DGN/DCPU/2094/2017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 11 M2, EN ÁREA DE COORDINACIÓN DE OPERADOR, SUSTITUCIÓN DE 50 M2 DE PISO FALSO EN ÁREA DE CONTROL DE VIDEO, ADECUACIÓN DE ÁREA DE RECEPCIÓN 12 M2, 1900 M2 DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y 540 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 1 ÁREA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, 3 ÁREAS DE COORDINADOR DE OPERACIONES, 1 ÁREA DE RECEPCIÓN, 1 ÁREA SITE, 1 ÁREA DE CONTROL DE VIDEO, 1 ÁREA DE CUARTO DE MAQUINAS Y MANTENIMIENTO, 2 ÁREAS DE SANITARIOS, UN ÁREA DE COCINETA Y ÁREAS EXTERIORES PATIO DE MANIOBRA.	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-05(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2152/2017	MEJORAMIENTO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MURO BLOCK 198 ML A UNA ALTURA DE 4 M, 12 LUMINARIAS TIPO SUBURBANA, CONCERTINA, APLANADO, PINTURA, COLUMNAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA CORPORACIÓN CANINA 110 M2	C. OSCAR GRIMALDO ULLOA GARCIA	GANO	3,447,837.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/09/2017	25/09/2017	22/01/2018
DGCM-IR-2017-05(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2151/2017	MEJORAMIENTO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MURO BLOCK 198 ML A UNA ALTURA DE 4 M, 12 LUMINARIAS TIPO SUBURBANA, CONCERTINA, APLANADO, PINTURA, COLUMNAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA CORPORACIÓN CANINA 110 M2	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-05(FOSPEN)	SOP/DGN/DCPU/2150/2017	MEJORAMIENTO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MURO BLOCK 198 ML A UNA ALTURA DE 4 M, 12 LUMINARIAS TIPO SUBURBANA, CONCERTINA, APLANADO, PINTURA, COLUMNAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA CORPORACIÓN CANINA 110 M2	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO					
DGCM-IR-2017-06(FOSPEN)	DGN/DCPU/2158/2017	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA ESTATAL (DIVISION INVESTIGACION) DE LA FISCALIA GENERAL CONSISTENTE EN PLANTA BAJA (220 M2); ADECUACIÓN DE 2 OFICINAS CON SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN, 1 OFICINA PARA PLATAFORMA MÉXICO; DOS ÁREAS PARA GUARDA Y CUSTODIA DE ARMAS, UNA BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS: PLANTA ALTA (220 M2): UN ÁREA DE DORMITORIOS PARA HOMBRES, UN ÁREA DE DORMITORIOS PARA MUJERES, SERVICIOS SANITARIOS, REGADERAS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, AREA DE COMEDOR/COCINETA, UN ÁREA DE SÉPTICO Y PATIO SERVICIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	GANO	3,985,347.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/09/2017	25/09/2017	22/01/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2017-06(FOSPEN)	DGN/DCPU/2157/2017	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN INVESTIGACIÓN) DE LA FISCALÍA GENERAL CONSISTENTE EN PLANTA BAJA (220 M2); ADECUACIÓN DE 2 OFICINAS CON SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN, 1 OFICINA PARA PLATAFORMA MÉXICO; DOS ÁREAS PARA GUARDA Y CUSTODIA DE ARMAS, UNA BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS: PLANTA ALTA (220 M2): UN ÁREA DE DORMITORIOS PARA HOMBRES, UN ÁREA DE DORMITORIOS PARA MUJERES, SERVICIOS SANITARIOS, REGADERAS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, ÁREA DE COMEDOR/COCINETA, UN ÁREA DE SÉPTICO Y PATIO SERVICIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-06(FOSPEN)	DGN/DCPU/2156/2017	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA ESTATAL (DIVISIÓN INVESTIGACIÓN) DE LA FISCALÍA GENERAL CONSISTENTE EN PLANTA BAJA (220 M2); ADECUACIÓN DE 2 OFICINAS CON SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN, 1 OFICINA PARA PLATAFORMA MÉXICO; DOS ÁREAS PARA GUARDA Y CUSTODIA DE ARMAS, UNA BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS: PLANTA ALTA (220 M2): UN ÁREA DE DORMITORIOS PARA HOMBRES, UN ÁREA DE DORMITORIOS PARA MUJERES, SERVICIOS SANITARIOS, REGADERAS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, ÁREA DE COMEDOR/COCINETA, UN ÁREA DE SÉPTICO Y PATIO SERVICIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO.	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-07(FOSPEN)	DGN/DCPU/2153/2017	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN UN ÁREA EN PLANTA BAJA DE 550 M2 CONSISTENTE EN GUARDA Y CUSTODIA DE ARMAS, GIMNASIO, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, ÁREA DE SERVICIOS QUE INCLUYE SASTRERÍA, PELUQUERÍA, DENTISTA Y ALMACÉN GENERAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA CON 8 OFICINAS, ÁREA DE RECEPCIÓN Y ESPERA Y DOS SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, ELÉCTRICA Y SANITARIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FALSO PLAFON, CABLEADO ESTRUCTURADO.	ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA	GANO	4,447,377.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/09/2017	25/09/2017	22/01/2018
DGCM-IR-2017-07(FOSPEN)	DGN/DCPU//2017	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN UN ÁREA EN PLANTA BAJA DE 550 M2 CONSISTENTE EN GUARDA Y CUSTODIA DE ARMAS, GIMNASIO, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, ÁREA DE SERVICIOS QUE INCLUYE SASTRERÍA, PELUQUERÍA, DENTISTA Y ALMACÉN GENERAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA CON 8 OFICINAS, ÁREA DE RECEPCIÓN Y ESPERA Y DOS SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, ELÉCTRICA Y SANITARIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FALSO PLAFON, CABLEADO ESTRUCTURADO.	C. ALBERTO LUNA ELIZONDO	NO GANO					
DGCM-IR-2017-07(FOSPEN)	DGN/DCPU/2155/2017	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN UN ÁREA EN PLANTA BAJA DE 550 M2 CONSISTENTE EN GUARDA Y CUSTODIA DE ARMAS, GIMNASIO, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, ÁREA DE SERVICIOS QUE INCLUYE SASTRERÍA, PELUQUERÍA, DENTISTA Y ALMACÉN GENERAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA CON 8 OFICINAS, ÁREA DE RECEPCIÓN Y ESPERA Y DOS SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, ELÉCTRICA Y SANITARIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, FALSO PLAFON, CABLEADO ESTRUCTURADO.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-09(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	AMPLIACIÓN DE 150 M2 EN EDIFICIO DEL SEMEFO CONSISTENTE EN CUATRO DORMITORIOS, UN ÁREA DE COMEDOR, CUATRO BAÑOS EN SEGUNDA PLANTA Y AMPLIACIÓN DE 80 M2 PARA CONSTRUCCION DE CUARTO FRIO Y AREA DE NECROPSIA, INCLUYE ADECUACIÓN EN PLANTA BAJA, CONSISTENTE EN UNA OSTEOTECA Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES.	COMERCIALIZADORA CONSURBA PUEBLA, S.A. DE C.V.	GANO	2,921,556.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/09/2017	25/09/2017	22/01/2018

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2017-09(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	AMPLIACIÓN DE 150 M2 EN EDIFICIO DEL SEMEFO CONSISTENTE EN CUATRO DORMITORIOS, UN ÁREA DE COMEDOR, CUATRO BAÑOS EN SEGUNDA PLANTA Y AMPLIACIÓN DE 80 M2 PARA CONSTRUCCION DE CUARTO FRIO Y AREA DE NECROPSIA, INCLUYE ADECUACIÓN EN PLANTA BAJA, CONSISTENTE EN UNA OSTEOTECA Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES.	ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-09(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	AMPLIACIÓN DE 150 M2 EN EDIFICIO DEL SEMEFO CONSISTENTE EN CUATRO DORMITORIOS, UN ÁREA DE COMEDOR, CUATRO BAÑOS EN SEGUNDA PLANTA Y AMPLIACIÓN DE 80 M2 PARA CONSTRUCCION DE CUARTO FRIO Y AREA DE NECROPSIA, INCLUYE ADECUACIÓN EN PLANTA BAJA, CONSISTENTE EN UNA OSTEOTECA Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES.	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-15(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE UN ÁREA DE ARCHIVO Y BODEGA DE 35 M2 Y AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCION EN PLANTA ALTA CONSISTENTE EN DOS OFICINAS Y UN BAÑO DE 40 M2, INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA	GANO	644,099.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2017	04/12/2017	01/02/2018
DGCM-IR-2017-15(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE UN ÁREA DE ARCHIVO Y BODEGA DE 35 M2 Y AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCION EN PLANTA ALTA CONSISTENTE EN DOS OFICINAS Y UN BAÑO DE 40 M2, INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	PROYECTO Y OBRA CIVIL CARGO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-15(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE UN ÁREA DE ARCHIVO Y BODEGA DE 35 M2 Y AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCION EN PLANTA ALTA CONSISTENTE EN DOS OFICINAS Y UN BAÑO DE 40 M2, INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	C. JOSE PAUL LOPEZ GRANADOS	NO GANO					
DGCM-IR-2017-16(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	SUSTITUCION DE 530 M2 EN PISO CERAMICO EN SEGUNDA PLANTA EN LAS SIGUIENTES AREAS: 7 OFICINAS DE POLIGRAFIA, 2 AREAS DE INTEGRACION DE RESULTADOS, 1 AREA DE QUIMICA, 1 SALA DE JUNTAS, 1 COCINA, 3 AREAS DIRECTIVAS, 4 CUBICULOS ADMINISTRATIVOS, 4 AREAS SANITARIOS, 1 SALA DE CALIFICACION Y SUPERVISION Y AREA DE RAYOS X; SUMNISTRO Y AMPLIACION DE 4600 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS, COLUMNAS, TECHOS INTERIOR Y EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN 540 M2, Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN 1200 M2, EN LAS SIGUIENTES AREAS: 10 OFICINAS DE POLIGRAFIA, 9 AREAS DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA, 8 AREAS DE COORDINACION 1 SITE RECEPCION Y SEIS SANITARIOS EN EL CENTRO ESTATAL DE CONFIANZA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO, EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	GANO	993,590.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2017	08/01/2018	08/03/2018
DGCM-IR-2017-16(FOSPEN)	DGN/DCPU-/2017	SUSTITUCION DE 530 M2 EN PISO CERAMICO EN SEGUNDA PLANTA EN LAS SIGUIENTES AREAS: 7 OFICINAS DE POLIGRAFIA, 2 AREAS DE INTEGRACION DE RESULTADOS, 1 AREA DE QUIMICA, 1 SALA DE JUNTAS, 1 COCINA, 3 AREAS DIRECTIVAS, 4 CUBICULOS ADMINISTRATIVOS, 4 AREAS SANITARIOS, 1 SALA DE CALIFICACION Y SUPERVISION Y AREA DE RAYOS X; SUMNISTRO Y AMPLIACION DE 4600 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS, COLUMNAS, TECHOS INTERIOR Y EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN 540 M2, Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN 1200 M2, EN LAS SIGUIENTES AREAS: 10 OFICINAS DE POLIGRAFIA, 9 AREAS DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA, 8 AREAS DE COORDINACION 1 SITE RECEPCION Y SEIS SANITARIOS EN EL CENTRO ESTATAL DE CONFIANZA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2017-16(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SUSTITUCION DE 530 M2 EN PISO CERAMICO EN SEGUNDA PLANTA EN LAS SIGUIENTES AREAS: 7 OFICINAS DE POLIGRAFIA, 2 AREAS DE INTEGRACION DE RESULTADOS, 1 AREA DE QUIMICA, 1 SALA DE JUNTAS, 1 COCINA, 3 AREAS DIRECTIVAS, 4 CUBICULOS ADMINISTRATIVOS, 4 AREAS SANITARIOS, 1 SALA DE CALIFICACION Y SUPERVISION Y AREA DE RAYOS X; SUMNISTRO Y AMPLIACION DE 4600 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS, COLUMNAS, TECHOS INTERIOR Y EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN 540 M2, Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN 1200 M2, EN LAS SIGUIENTES AREAS: 10 OFICINAS DE POLIGRAFIA, 9 AREAS DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA, 8 AREAS DE COORDINACION 1 SITE RECEPCION Y SEIS SANITARIOS EN EL CENTRO ESTATAL DE CONFIANZA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO, EN TEPIIC, NAYARIT.	C. PEDRO TOPETE LOPEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2017-17(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SEPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN MEDIANTE MALLA CICLONICA, ASI COMO CONCLUSION DEL TALLER (TECHOS E ILUMINACION) DE UNA DIMENSION 7.5 X10 M2, EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA PERSONAS ADOLESCENTES, EN TEPIIC, NAYARIT.	C. OSCAR GRIMALDO ULLOA GARCIA	GANO	480,907.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2017	04/12/2017	17/01/2018
DGCM-IR-2017-17(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SEPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN MEDIANTE MALLA CICLONICA, ASI COMO CONCLUSION DEL TALLER (TECHOS E ILUMINACION) DE UNA DIMENSION 7.5 X10 M2, EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA PERSONAS ADOLESCENTES, EN TEPIIC, NAYARIT.	ING. ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO	NO GANO					
DGCM-IR-2017-17(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	SEPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN MEDIANTE MALLA CICLONICA, ASI COMO CONCLUSION DEL TALLER (TECHOS E ILUMINACION) DE UNA DIMENSION 7.5 X10 M2, EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA PERSONAS ADOLESCENTES, EN TEPIIC, NAYARIT.	C. CARLOS GOMEZ CERVANTES	NO GANO					
DGCM-IR-2017-18(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	AMPLIACIÓN CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO ARMADO DE 300 M2 PARA BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE Y COMPACTACIÓN PARA PATIO DE MANIOBRAS 250M2, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS CON BAÑOS VESTIDORES DE 96 M2	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	1,798,807.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2017	11/12/2017	10/03/2018
DGCM-IR-2017-18(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	AMPLIACIÓN CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO ARMADO DE 300 M2 PARA BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE Y COMPACTACIÓN PARA PATIO DE MANIOBRAS 250M2, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS CON BAÑOS VESTIDORES DE 96 M2	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2017-18(FOSPEN)	DGN/DCPU/-/2017	AMPLIACIÓN CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO ARMADO DE 300 M2 PARA BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE Y COMPACTACIÓN PARA PATIO DE MANIOBRAS 250M2, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS CON BAÑOS VESTIDORES DE 96 M2	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-AD-IP-2017-20	DGN/DCPU/-/2017	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN MIRADOR CERRO DE SAN JUAN LOCALIDAD TEPIIC, NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	MEGASERVICIOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	GANO	157,481.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2017	08/01/2018	21/02/2018
IO-918004999-E16-2017	SOP/DGN/DCPU/556/2017	REHABILITACION Y REMODELACION PARA LA ADAPTACION DE LA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA EN LA EX FABRICA DE BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC, NAYARIT (3RA ETAPA)	ISLAS-VERA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GANO	5,133,440.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/04/2017	17/04/2017	15/07/2017
IO-918004999-E16-2017	SOP/DGN/DCPU/555/2017	REHABILITACION Y REMODELACION PARA LA ADAPTACION DE LA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA EN LA EX FABRICA DE BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC, NAYARIT (3RA ETAPA)	COMERCIALIZADORA CONSURBA PUEBLA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E16-2017	SOP/DGN/DCPU/557/2017	REHABILITACION Y REMODELACION PARA LA ADAPTACION DE LA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA EN LA EX FABRICA DE BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC, NAYARIT (3RA ETAPA)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA OLMECA, S.A. DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E17-2017	SOP/DGN/DCPU/828/2017	REMEDIACION Y ADECUACION DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO (COMPLEMENTO) EN TEPEC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	GANO	2,550,837.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/04/2017	03/05/2017	01/07/2017
IO-918004999-E17-2017	SOP/DGN/DCPU/827/2017	REMEDIACION Y ADECUACION DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO (COMPLEMENTO) EN TEPEC, NAYARIT.	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E17-2017	SOP/DGN/DCPU/829/2017	REMEDIACION Y ADECUACION DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO (COMPLEMENTO) EN TEPEC, NAYARIT.	ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO	NO GANO					
IO-918004999-E18-2017	SOP/DGN/DCPU/850/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES TRIBU JUDA Y CALLE BELLAVISTA EN LA COL. VALLE DE NAYARIT, TEPEC NAYARIT	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	1,837,640.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/04/2017	03/05/2017	01/07/2017
IO-918004999-E18-2017	SOP/DGN/DCPU/848/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES TRIBU JUDA Y CALLE BELLAVISTA EN LA COL. VALLE DE NAYARIT, TEPEC NAYARIT	ING. PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	NO GANO					
IO-918004999-E18-2017	SOP/DGN/DCPU/849/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES TRIBU JUDA Y CALLE BELLAVISTA EN LA COL. VALLE DE NAYARIT, TEPEC NAYARIT	ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E20-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	1,225,944.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2017	07/08/2017	05/10/2017
IO-918004999-E20-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	RJC INGENIERIA Y OBRA CIVIL S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E20-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ING. JOSE PAUL LOPEZ GRANADOS	NO GANO					
IO-918004999-E23-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	3,457,400.03	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/08/2017	22/08/2017	20/09/2017
IO-918004999-E23-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E23-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	PRR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E24-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON GRADAS, ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	GANO	4,333,915.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/08/2017	22/08/2017	20/10/2017
IO-918004999-E24-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON GRADAS, ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	PROYECTO Y OBRA CIVIL CARGO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E24-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON GRADAS, ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION NAYARIT PROARQCONS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E25-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, TECHUMBRE, ILUMINACIÓN Y MODULO DE BAÑOS EN CANCHAS DE FÚTBOL, EN LA LOCALIDAD	CONSTRUCTORA URBAN 5, S.A. DE C.V.	GANO	1,272,118.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/08/2017	22/08/2017	05/10/2017
IO-918004999-E25-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, TECHUMBRE, ILUMINACIÓN Y MODULO DE BAÑOS EN CANCHAS DE FÚTBOL, EN LA LOCALIDAD	PROYECTO Y OBRA CIVIL CARGO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E25-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, TECHUMBRE, ILUMINACIÓN Y MODULO DE BAÑOS EN CANCHAS DE FÚTBOL, EN LA LOCALIDAD	C. CARLOS GOMEZ CERVANTES	NO GANO					
IO-918004999-E26-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES Y SANITARIOS EN LA CASA DEL JUBILADO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION NAYARIT PROARQCONS, S.A. DE C.V.	GANO	1,630,671.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2017	22/08/2017	05/10/2017
IO-918004999-E26-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES Y SANITARIOS EN LA CASA DEL JUBILADO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	RJC INGENIERIA Y OBRA CIVIL S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E26-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES Y SANITARIOS EN LA CASA DEL JUBILADO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ING. JOSE ANTONIO RIVERA CABRERA	NO GANO					
IO-918004999-E27-2017	DGN/DCPU/-/2017	ALUMBRADO DE CALLE PROLONGACIÓN ROBLE, EN TEPIC, NAYARIT.	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E27-2017	dgn/dcpu/2017	ALUMBRADO DE CALLE PROLONGACIÓN ROBLE, EN TEPIC, NAYARIT.	ELN3, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E27-2017	DGN/DCPU/-/2017	ALUMBRADO DE CALLE PROLONGACIÓN ROBLE, EN TEPIC, NAYARIT.	ALTA INSTALACION, S.A. DE C.V.	GANO	311,617.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/08/2017	24/08/2017	22/09/2017
IO-918004999-E28-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SOP, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	GANO	2,069,930.47	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/08/2017	24/08/2017	22/10/2017
IO-918004999-E28-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SOP, EN TEPIC, NAYARIT.	INSTALACION ELECTROMECAICAS Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E28-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SOP, EN TEPIC, NAYARIT.	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E36-2017	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE QUERETARO Y DURANGO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	GANO	2,428,898.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/09/2017	18/09/2017	16/12/2017
IO-918004999-E36-2017	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE QUERETARO Y DURANGO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E36-2017	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE QUERETARO Y DURANGO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	C. ALBERTO LUNA ELIZONDO	NO GANO					
IO-918004999-E37-2017	DGN/DCPU/-2105/2017	ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VÍAS E INMUEBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAYA MATANCHEN. MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	GANO	5,989,519.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/09/2017	18/09/2017	15/01/2018
IO-918004999-E37-2017	DGN/DCPU/-2107/2017	ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VÍAS E INMUEBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAYA MATANCHEN. MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT.	PRR CONSTRUCTORA S. DE RL. DE CV.	NO GANO					
IO-918004999-E37-2017	DGN/DCPU/-2106/2017	ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VÍAS E INMUEBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAYA MATANCHEN. MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT.	ING. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	NO GANO					
IO-918004999-E38-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YERBA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	MONJO-INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	4,908,861.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/09/2017	02/10/2017	30/12/2017
IO-918004999-E38-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YERBA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	C. ESLI ALFADIR RIOS CASTELLON	NO GANO					
IO-918004999-E38-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YERBA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA GARCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E40-2017	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACION DE CALLE JOSE MA. MORELOS, ENTRE QUERÉTARO Y DURANGO, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GANO	2,034,712.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/12/2017	04/12/2017	17/01/2018
IO-918004999-E40-2017	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACION DE CALLE JOSE MA. MORELOS, ENTRE QUERÉTARO Y DURANGO, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E40-2017	DGN/DCPU/-/2017	REHABILITACION DE CALLE JOSE MA. MORELOS, ENTRE QUERÉTARO Y DURANGO, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E43-2017	SOP/DGN/DCPU/3786/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE ROBERTO GÓMEZ REYES EN LA COL. GOBERNADORES MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	GANO	2,598,866.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/12/2017	26/12/2017	09/04/2018
IO-918004999-E43-2017	SOP/DGN/DCPU/3787/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE ROBERTO GÓMEZ REYES EN LA COL. GOBERNADORES MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ING. FRANCISCO RODRIGUEZ ULLOA	NO GANO					
IO-918004999-E43-2017	SOP/DGN/DCPU/3789/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE ROBERTO GÓMEZ REYES EN LA COL. GOBERNADORES MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	NO GANO					
IO-918004999-E44-2017	SOP/DGN/DCPU/3789/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	C. CLEMENTE BELTRAN RODRIGUEZ	GANO	2,877,987.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/12/2017	26/12/2017	09/04/2018
IO-918004999-E44-2017	SOP/DGN/DCPU/3791/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	ING. FERMIN EDUARDO MEJIA RODRIGUEZ	NO GANO					
IO-918004999-E44-2017	SOP/DGN/DCPU/3790/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E45-2017	DGN/DCPU/3977/2017	DISTRIBUIDOR VIAL INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	C. LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	GANO	1,955,150.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/12/2017	26/12/2017	24/01/2018
IO-918004999-E45-2017	DGN/DCPU/3978/2017	DISTRIBUIDOR VIAL INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARQ. LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	NO GANO					
IO-918004999-E45-2017	DGN/DCPU/3979/2017	DISTRIBUIDOR VIAL INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	NO GANO					
IO-918004999-E46-2017	SOP/DGN/DCPU/3975/2017	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO CARRANZA-SANTIAGO VALLE HASTA RÍO SUCHIATE	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	6,875,558.65	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/12/2017	26/12/2017	25/03/2018
IO-918004999-E46-2017	SOP/DGN/DCPU3974/2017	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO CARRANZA-SANTIAGO VALLE HASTA RÍO SUCHIATE	ING. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	NO GANO					
IO-918004999-E46-2017	SOP/DGN/DCPU/3976/2017	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO CARRANZA-SANTIAGO VALLE HASTA RÍO SUCHIATE	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E47-2017	DGN/DCPU/4063/2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL CENTRO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	GANO	1,838,403.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2017	08/01/2018	06/02/2018
IO-918004999-E47-2017	DGN/DCPU/4061/2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL CENTRO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E47-2017	DGN/DCPU/4062/2017	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL CENTRO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN NAYARIT PROARQCONS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E48-2017	SOP/DGN/DCPU/4075/2017	REHABILITACIÓN DE CANAL EN EL RECINTO FERIAL DEL KM. 0+000 (CALLE BETANIA) AL KM. 0+294.60 (CALLE ISRAEL) TEPEC, NAYARIT.	C. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	GANO	1,198,509.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2017	08/01/2018	06/02/2018
IO-918004999-E48-2017	SOP/DGN/DCPU/2017	REHABILITACIÓN DE CANAL EN EL RECINTO FERIAL DEL KM. 0+000 (CALLE BETANIA) AL KM. 0+294.60 (CALLE ISRAEL) TEPEC, NAYARIT.	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E48-2017	SOP/DGN/DCPU/2017	REHABILITACIÓN DE CANAL EN EL RECINTO FERIAL DEL KM. 0+000 (CALLE BETANIA) AL KM. 0+294.60 (CALLE ISRAEL) TEPEC, NAYARIT.	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E49-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN VALLE DORADO, LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS.	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	GANO	4,270,588.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2017	08/01/2018	06/02/2018
IO-918004999-E49-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN VALLE DORADO, LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS.	CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
IO-918004999-E49-2017	DGN/DCPU-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN VALLE DORADO, LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS.	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E50-2017	DGN/DCPU-/2017	ALUMBRADO DE CRUCERO CAMICHIN DE JAUJA-SAN CAYETANO	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	4,814,949.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2017	08/01/2018	07/04/2018
IO-918004999-E50-2017	DGN/DCPU-/2017	ALUMBRADO DE CRUCERO CAMICHIN DE JAUJA-SAN CAYETANO	ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E50-2017	DGN/DCPU-/2017	ALUMBRADO DE CRUCERO CAMICHIN DE JAUJA-SAN CAYETANO	ARQ. LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ	NO GANO					
IO-918004999-E52-2017	DGN/DCPU-/2017	CARPETA ASFALTICA EN CAMINO E.C.INT. 15-CERRO DE LOS TIGRES DEL TRAMO 4+297=1+280 AL 4+836=0+741	L.A LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	GANO	995,460.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2017	08/01/2018	21/02/2018
IO-918004999-E52-2017	DGN/DCPU-/2017	CARPETA ASFALTICA EN CAMINO E.C.INT. 15-CERRO DE LOS TIGRES DEL TRAMO 4+297=1+280 AL 4+836=0+741	COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E52-2017	DGN/DCPU-/2017	CARPETA ASFALTICA EN CAMINO E.C.INT. 15-CERRO DE LOS TIGRES DEL TRAMO 4+297=1+280 AL 4+836=0+741	SERVICIOS GEOTECNICOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E59-2017	DGN/DCPU-/2017	REHABILITACIÓN DE ANDADOR MALECON MATANCHEN	ALUMINIOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	GANO	1,993,794.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2017	08/01/2018	21/02/2018
IO-918004999-E59-2017	DGN/DCPU-/2017	REHABILITACIÓN DE ANDADOR MALECON MATANCHEN	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E59-2017	DGN/DCPU-/2017	REHABILITACIÓN DE ANDADOR MALECON MATANCHEN	ING. JOSE ROBERTO AVILA MEZA	NO GANO					
IO-918004999-E62-2017	DGN/DCPU-/2017	COMPLEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PASO SUPERIOR DE MEZCALES	C. ANTONIO QUINTANILLA AVALOS	GANO	1,469,999.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2017	08/01/2018	21/02/2018
IO-918004999-E62-2017	DGN/DCPU-/2017	COMPLEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PASO SUPERIOR DE MEZCALES	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
IO-918004999-E62-2017	DGN/DCPU-/2017	COMPLEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PASO SUPERIOR DE MEZCALES	C. FELIPE ALAVEZ RAMIREZ	NO GANO					
IO-918004999-E63-2017	DGN/DCPU-/2017	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEPIC	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	10,628,899.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2017	08/01/2018	21/02/2018
IO-918004999-E63-2017	DGN/DCPU-/2017	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEPIC	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E63-2017	DGN/DCPU-/2017	PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEPIC	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E22-2017	DGN/DCPU-/2017	ADECUACIÓN DE SALAS DE JUICIOS ORALES	ING. MIRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN	DESCALIFICADO					
IO-918004999-E22-2017	DGN/DCPU-/2017	ADECUACIÓN DE SALAS DE JUICIOS ORALES	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ARQOZAL, S.A DE C.V.	GANO	1,712,264.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/08/2017	14/08/2017	12/10/2017
IO-918004999-E22-2017	DGN/DCPU-/2017	ADECUACIÓN DE SALAS DE JUICIOS ORALES	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E22-2017	DGN/DCPU-/2017	ADECUACIÓN DE SALAS DE JUICIOS ORALES	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	GAP AETERNUM, S.A DE C.V.	GANO	7,596,725.53	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/08/2017	21/08/2017	19/10/2017
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	ELN3, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. PEDRO TOPETE LOPEZ	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	GREMEX CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	ING. OSCAR RUELAS MARTINEZ	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. JOSE PAUL LOPEZ GRANADOS	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	MONJO-INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E21-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ISLA DE CUBA DESDE AV. TECNOLÓGICO A LA CALLE ISLA BAHAMAS CON REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	RJC INGENIERIA Y OBRA CIVIL S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	9,021,315.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/10/2017	04/09/2017	02/11/2017
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	PAVIMENTOS Y TRITURADOS HUICOT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	C. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	NO GANO					
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E29-2017	DGN/DCPU/-/2017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELÁZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	C. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	GANO	15,898,687.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2017	25/09/2017	12/01/2017
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. ELIAS CORNEJO	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. PEDRO TOPETE LOPEZ	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	PAVIMENTOS Y TRITURADOS HUICOT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	GREMEX CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. JOSE PAUL LOPEZ GRANADOS	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	GAP AETERNUM, S.A DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E30-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCIÓN DE BULEVARD HIDALGO, EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,607,432.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2017	25/09/2017	08/12/2017
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	GAP AETERNUM, S.A DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ELN3, S.A. DE C.V.	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN. MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ANTON, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN. MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	GREMEX CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E31-2017	LO-31	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO, Y PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA BRECHA 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA BENDICIÓN. MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	SICNAY, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E3-2017	convocatoria 01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD TEPEC-XALISCO TRAMO AV. DE LA CULTURA NODO VIAL LA CRUZ, EN TEPEC, NAYARIT	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	GANO	36,569,065.03	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/03/2017	24/03/2017	21/07/2017
LO-918004999-E3-2017	convocatoria 01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD TEPEC-XALISCO TRAMO AV. DE LA CULTURA NODO VIAL LA CRUZ, EN TEPEC, NAYARIT	PAVIMENTOS Y TRITURADOS HUICOT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E3-2017	convocatoria 01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD TEPEC-XALISCO TRAMO AV. DE LA CULTURA NODO VIAL LA CRUZ, EN TEPEC, NAYARIT	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E3-2017	convocatoria 01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD TEPEC-XALISCO TRAMO AV. DE LA CULTURA NODO VIAL LA CRUZ, EN TEPEC, NAYARIT	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E3-2017	convocatoria 01	MODERNIZACION DEL BOULEVARD TEPEC-XALISCO TRAMO AV. DE LA CULTURA NODO VIAL LA CRUZ, EN TEPEC, NAYARIT	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	GREMEX CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	6,595,278.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/09/2017	02/10/2017	15/12/2017
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ELN3, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	GAP AETERNUM, S.A DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	SERVICIOS GEOTECNICOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT.	C. CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E32-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VIEJO A MORA (DEL KM. 0+196 AL KM 1+518) Y DE LA CALLE BENITO JUAREZ (DEL KM. 0+000 AL KM 0+196). EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E34-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC	C. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO	GANO	2,360,103.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/09/2017	11/09/2017	09/12/2017
LO-918004999-E34-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC	NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E34-2017	DGN/DCPU/-/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC	VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	GANO	17,494,249.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/03/2017	16/03/2017	12/08/2017
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	C. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIORDIA	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	CONSTRUCCIONES JLL, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	C. PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	CONSTRUCTORA URIARTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E5-2017	convocatoria 02	CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES (CALLE CETIS 100)	URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	PRISMA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GANO	9,311,512.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/03/2017	13/03/2017	09/08/2017
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	C. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIORDIA	NO GANO					
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PRANA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E6-2017	convocatoria 02	MODERNIZACION CALLE CONCRETO ESTAMPADO TIPO ADOQUIN DE ATICAMA Y REHABILITACION DE PLAZA	CONSTRUCTORA URIARTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
LO-918004999-E7-2017	DGN/DCPU/-/2017	MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MORELOS, EN TEPIC, NAYARIT.	SECRÍ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	82,477,598.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/04/2017	10/04/2017	06/09/2017
LO-918004999-E7-2017	DGN/DCPU/-/2017	MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MORELOS, EN TEPIC, NAYARIT.	CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.	NO GANO					

