

CONSULTA DE LEY DE TRANSPARENCIA ART. 33 NUMERAL 29 2022

07-nov-22

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-AD-2022-007	DGCM/046/2022	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA GENRAL FEDERAL EVERARDO GARCIA VALLE 18DES0012U EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	611,613.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/04/2022	25/04/2022	24/05/2022
DGCM-AD-2022-013	DCPU/072/2022	REHABILITACION DE TERRAZA Y RECEPCION DE CASAS DE NAYARIT, A LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR S.A. DE C.V.	GANO	913,023.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/05/2022	16/05/2022	14/06/2022
DGCM-AD-2022-027	DCPU/093/2022	REHABILITACION DE LA AZOTEA A BASE DE IMPERMILIZACION, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JALA NAYARIT	IMPERQUIMIA TEPIC, S.A. DE C.V.	GANO	339,590.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/05/2022	30/05/2022	13/06/2022
DGCM-AD-2022-035	DGN/DCPU/494BIS/2022	REHABILITACION EN EDIFICIOS DEL CENTRO DE COMANSO Y COMUNICACION C4 EN TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GANO	17,172,852.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/06/2022	08/06/2022	05/10/2022
DGCM-AD-2022-061	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DE ESPACIOS EN GENERAL EN CENTRAL DE MAQUINARIA NORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,264,587.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/07/2022	04/07/2022	02/08/2022
DGCM-AD-2022-062	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DE LA IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO DEL DIF ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	391,912.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/07/2022	05/07/2022	18/07/2022
DGCM-AD-2022-063	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT	PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GANO	917,207.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/07/2022	04/07/2022	02/08/2022
DGCM-AD-2022-066	DCPU/190/2022	REHABILITACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) EN EL CENTRO DE RAHABILITACION DE REINSERCCION SOCIAL "VENUSTIANO CARRANZA" EN TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V.	GANO	644,948.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/07/2022	04/07/2022	07/08/2022
DGCM-AD-2022-072	DCPU/206/2022	CONSTRUCCION DE LOCUTORIO, DORMITORIOS Y BAÑOS EN AREA FEMENIL EN EL CENTRO DE INTEMAMIENTO PARA ADOLECENTES (CIPA) EN TEPIC, NAYARIT	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	1,365,086.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/07/2022	25/07/2022	22/09/2022
DGCM-AD-2022-074	DCPU/281/2022	REHABILITACION DE BAÑOS EN CASA HOGAR DIF, EN EL MUNICIPIO DE TEPUIC, NAYARIT.	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	GANO	492,745.22	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/07/2022	01/08/2022	14/09/2022
DGCM-IR-2022-004	DCPU/036-BIS/2022	REHABILITACION DE VIAS DEL TREN EN PARQUE LA LOMA TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RG, S.A DE C.V.	GANO	4,809,119.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/03/2022	01/04/2022	15/05/2022
DGCM-IR-2022-004	DCPU/036-BIS/2022	REHABILITACION DE VIAS DEL TREN EN PARQUE LA LOMA TEPIC, NAYARIT.	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-004	DCPU/036-BIS/2022	REHABILITACION DE VIAS DEL TREN EN PARQUE LA LOMA TEPIC, NAYARIT.	ARQ. JUAN MANUEL MEZA VELEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-005	DGN/DCPU/0490-BIS/2022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SUPERFICIE DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	3,648,853.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/03/2022	22/03/2022	30/04/2022
DGCM-IR-2022-005	DGN/DCPU/0490-BIS/2022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SUPERFICIE DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA TEPIC, NAYARIT	COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-005	DGN/DCOU/0490-BIS/2022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SUPERFICIE DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA TEPIC, NAYARIT	ING. GONZALO BUENO JAURENA	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2022-014	dcpu/076/2022	REHABILITACION DE TROTA PISTA EN EL PARQUE RECREATIVO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,887,369.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2022	23/05/2022	21/07/2022
DGCM-IR-2022-014	dcpu/076/2022	REHABILITACION DE TROTA PISTA EN EL PARQUE RECREATIVO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	PRR CONSTRUCTORA S. DE RL. DE CV.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-014	dcpu/076/2022	REHABILITACION DE TROTA PISTA EN EL PARQUE RECREATIVO LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-015	SI/DGN/DCPU/070-BIS/2022	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NAYARIT.	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	GANO	6,164,025.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/05/2022	19/05/2022	17/06/2022
DGCM-IR-2022-015	SI/DGN/DCPU/070-BIS/2022	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NAYARIT.	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-015	SI/DGN/DCPU/070-BIS/2022	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NAYARIT.	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	NO GANO					
DGCM-IR-2022-016	DGN/DCPU/881/2020	CONSTRUCCION DE PALTAFORMA PARA EL ALMACEN DE LOS SERVIDIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC.	DISA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GANO	10,563,477.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/06/2022	24/06/2022	23/07/2022
DGCM-IR-2022-016	DGN/DCPU/881/2020	CONSTRUCCION DE PALTAFORMA PARA EL ALMACEN DE LOS SERVIDIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC.	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-016	DGN/DCPU/881/2020	CONSTRUCCION DE PALTAFORMA PARA EL ALMACEN DE LOS SERVIDIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC.	L.E. OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-018	dgn/dcpu/950/2022	REHABILITACION DE MERCADO JUAN ESCUTIA TEPIC, NAYARIT PRIMERA ETAPA	ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	GANO	2,309,452.22	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/06/2022	06/06/2022	04/08/2022
DGCM-IR-2022-018	dgn/dcpu/950/2022	REHABILITACION DE MERCADO JUAN ESCUTIA TEPIC, NAYARIT PRIMERA ETAPA	GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-018	dgn/dcpu/950/2022	REHABILITACION DE MERCADO JUAN ESCUTIA TEPIC, NAYARIT PRIMERA ETAPA	CASIAL CONSTRUCCIONES, S.A.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-025	DGN/DCPU/2022-03	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL MEZCAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ING. ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA	GANO	2,456,038.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/06/2022	02/06/2022	01/07/2022
DGCM-IR-2022-025	DGN/DCPU/2022-01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL MEZCAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ARQ. JUAN MANUEL MEZA VELEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-025	DGN/DCPU/2022-02	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL MEZCAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	CASIAL CONSTRUCCIONES, S.A.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-034	DGN/DCPU-2022	REHABILITACION EN EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	GANO	4,718,506.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2022	27/06/2022	24/10/2022
DGCM-IR-2022-034	DGN/DCPU-2022	REHABILITACION EN EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-034	DGN/DCPU-2022	REHABILITACION EN EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCTORA METMAR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-036	DGN/DCPU/2022	COSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 1, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	CASIAL CONSTRUCCIONES, S.A.	GANO	10,305,952.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/07/2022	11/07/2022	08/10/2022
DGCM-IR-2022-036	DGN/DCPU/2022	COSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 1, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	NO GANO					
DGCM-IR-2022-036	DGN/DCPU/2022	COSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 1, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	C. ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2022-037	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 2, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	GANO	8,478,756.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-037	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 2, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	NO GANO					
DGCM-IR-2022-037	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 2, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-038	DGPCP/DCP/366-A/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 3, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A DE C.V.	GANO	9,113,450.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	21/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-038	DGPCP/DCP/366-A/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 3, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ING. RUBEN PEREZ MORA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-038	DGPCP/DCP/366-A/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 3, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	C. ERICK GABRIEL MORALES MACIAS	NO GANO					
DGCM-IR-2022-039	DGN/DCPU/2021-1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 4, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE TEPEC	ARQ. JUAN MANUEL MEZA VELEZ	GANO	9,820,631.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-039	DGN/DCPU/2022-1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 4, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE TEPEC	ING. LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	NO GANO					
DGCM-IR-2022-039	DGN/DCPU/2022-1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 4, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE TEPEC	ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-040	DGN/DCPU/2022-4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 5, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	C. JOSE LUIS VALENZUELA MEZA	GANO	10,035,432.44	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2022	04/07/2022	01/10/2022
DGCM-IR-2022-040	DGN/DCPU/2022-5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 5, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ING. ALAN JAVIER PARRA VALENCIA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-040	DGN/DCPU/2022-6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 5, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	C.J. JESUS RAFAEL HERNANDEZ AYON	NO GANO					
DGCM-IR-2022-041	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 6, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	C. ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA	GANO	6,619,010.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-041	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 6, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	CASIAL CONSTRUCCIONES, S.A.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-041	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 6, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-042	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 7, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT.	ING. KRYSYAN ANTONIO MORA BASULTO	GANO	3,687,011.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-042	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 7, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT.	ING. CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-042	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 7, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC SA. DE CV.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-043	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 8, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	LICENCIADOS, INGENIEROS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GANO	4,525,735.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-043	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 8, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	CONSTRUCTORA URIATE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-043	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 8, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	INGENIERIA APLICADA DANTOR, S.A. DE C.V	NO GANO					
DGCM-IR-2022-044	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO Y TECHUMBRES EN ESCUELAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS, RUTA 9, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT.	ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON	GANO	6,941,694.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	17/09/2022
DGCM-IR-2022-044	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO Y TECHUMBRES EN ESCUELAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS, RUTA 9, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT.	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2022-044	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO Y TECHUMBRES EN ESCUELAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS, RUTA 9, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT.	MIGIO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-045	DGN/DCPU/2022-F	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA ALI CHUMACERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	GANO	4,983,177.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGCM-IR-2022-045	DGN/DCPU/2022-G	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA ALI CHUMACERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	C. MARIA ALICIA NUÑEZ GARCIA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-045	DGN/DCPU/2022-E	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA ALI CHUMACERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-046	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DE 02 MODULOS DE AULAS, MOTIVO DE ACCESO Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR SALVADOR CERVANTES CCT 18DJN0002D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	GANO	900,187.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGCM-IR-2022-046	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DE 02 MODULOS DE AULAS, MOTIVO DE ACCESO Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR SALVADOR CERVANTES CCT 18DJN0002D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	ING. GONZALO BUENO JAURENA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-046	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DE 02 MODULOS DE AULAS, MOTIVO DE ACCESO Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR SALVADOR CERVANTES CCT 18DJN0002D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	ING. ANGEL AXEL LLAMAS FLORES	NO GANO					
DGCM-IR-2022-047	DGN/DCPU/2022-D	REHABILITACION DE BARDEO PEROMENTAL EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO SEVERO MALDONADO CLAVE 18DES0066Y UBICADO EN LA COLONIA MINAS DE XALLI, EN LA LOCALIDAD DE XALISCO NAYARIT.	ING. JOEL JESUS SANTANA ULLOA	GANO	1,558,890.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGCM-IR-2022-047	DGN/DCPU/2022-F	REHABILITACION DE BARDEO PEROMENTAL EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO SEVERO MALDONADO CLAVE 18DES0066Y UBICADO EN LA COLONIA MINAS DE XALLI, EN LA LOCALIDAD DE XALISCO NAYARIT.	C. SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-047	DGN/DCPU/2022-E	REHABILITACION DE BARDEO PEROMENTAL EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO SEVERO MALDONADO CLAVE 18DES0066Y UBICADO EN LA COLONIA MINAS DE XALLI, EN LA LOCALIDAD DE XALISCO NAYARIT.	ING. JOSE NOE LOPEZ CHACON	NO GANO					
DGCM-IR-2022-048	DCPU/012/2022	REHABILITACION EN EL AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL CIVIL DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	GANO	1,607,616.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGCM-IR-2022-048	DCPU/012/2022	REHABILITACION EN EL AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL CIVIL DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-048	DCPU/012/2022	REHABILITACION EN EL AREA DE RESIDENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL CIVIL DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	C. SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-053	DCPU/011/2022	CONSTRUCCION DE BARDEO PEROMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE NAJERA CLAVE 18DES0011V, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT.	ING. JOEL JESUS SANTANA ULLOA	GANO	3,729,486.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/06/2022	23/06/2022	21/08/2022
DGCM-IR-2022-053	DCPU/011/2022	CONSTRUCCION DE BARDEO PEROMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE NAJERA CLAVE 18DES0011V, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT.	ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-053	DCPU/011/2022	CONSTRUCCION DE BARDEO PEROMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE NAJERA CLAVE 18DES0011V, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT.	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-054	DCPU/2022-003	REHABILITACION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL OCT. 18TAR0040M ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 40 EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS DE HUAJICORI NAYARIT.	C. J. JESUS RAFAEL HERNANDEZ AYON	GANO	6,350,148.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/07/2022	04/07/2022	31/10/2022
DGCM-IR-2022-054	DCPU/2022-001	REHABILITACION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL OCT. 18TAR0040M ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 40 EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS DE HUAJICORI NAYARIT.	C. JOSE LUIS VALENZUELA MEZA	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2022-054	DCPU/2022-002	REHABILITACION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL OCT. 18TAR0040M ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 40 EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS DE HUIAJICORI NAYARIT.	ARQ. JUAN MIGUEL CORREA RIVERA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-055	DGPCP/DCP/406/2022	ESTABILIZACION DE TALUD PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. SEGUNDA ETAPA	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,849,495.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/08/2022	29/08/2022	27/09/2022
DGCM-IR-2022-055	DGPCP/DCP/406/2022	ESTABILIZACION DE TALUD PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. SEGUNDA ETAPA	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGCM-IR-2022-055	DG	ESTABILIZACION DE TALUD PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. SEGUNDA ETAPA	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-057	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN LA ESCUELA GENERAL FEDERAL EVERARDO GARCIA VALLE 18DES0012U EN LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	C. ERICK GABRIEL MORALES MACIAS	GANO	2,133,200.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGCM-IR-2022-057	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN LA ESCUELA GENERAL FEDERAL EVERARDO GARCIA VALLE 18DES0012U EN LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-057	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN LA ESCUELA GENERAL FEDERAL EVERARDO GARCIA VALLE 18DES0012U EN LOCALIDAD DE LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	C. LIDIA PLATA MARTINEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2022-067	DCPU/194/2022	REHABILITACION A BASE DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ACABADOS EN CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (C3) EN TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V.	GANO	1,698,032.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/07/2022	04/07/2022	01/09/2022
DGCM-IR-2022-067	DCPU/194/2022	REHABILITACION A BASE DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ACABADOS EN CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (C3) EN TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCTORA METMAR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-067	DCPU/194/2022	REHABILITACION A BASE DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ACABADOS EN CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA (C3) EN TEPIC, NAYARIT	ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	NO GANO					
DGCM-IR-2022-069	DCPU/200/2022	REHABILITACION EN AREA DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC) EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	3,111,642.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/07/2022	11/07/2022	08/09/2022
DGCM-IR-2022-069	DCPU/200/2022	REHABILITACION EN AREA DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC) EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT.	PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-069	DCPU/200/2022	REHABILITACION EN AREA DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC) EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT.	CONSTRUCTORA URIARTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-070	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 10, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	RUMARTIN, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	3,779,531.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/07/2022	01/08/2022	29/10/2022
DGCM-IR-2022-070	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 10, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	CONSTRUCTORA URIARTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-070	DGN/DCPU/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELAS, RUTA 10, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE NAYARIT	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGCM-IR-2022-077	DCPU/226/2022	REHABILITACION DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONALEP PLANTEL TEPIC EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GANO	6,814,559.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/07/2022	08/08/2022	05/11/2022
DGCM-IR-2022-077	DCPU/226/2022	REHABILITACION DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONALEP PLANTEL TEPIC EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	C. JULIAN BECERRA VILLAGRANA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-077	DCPU/226/2022	REHABILITACION DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONALEP PLANTEL TEPIC EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-080	DCPU/001/2022	REHABILITACION DEALCANTARRILLADO SANITARIO Y LA INSTALACION ELECTRICA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIA FRAY JUNIPERO SERRA Y JUSTO SIERRA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA	GANO	2,810,907.37	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/08/2022	22/08/2022	19/11/2022

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2022-080	DCPU/001/2022	REHABILITACION DEALCANTARRILLADO SANITARIO Y LA INSTALACION ELECTRICA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIA FRAY JUNIPERO SERRA Y JUSTO SIERRA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	INGENIERIA APLICADA DANTOR, S.A. DE C.V	NO GANO					
DGCM-IR-2022-080	DCPU/001/2022	REHABILITACION DEALCANTARRILLADO SANITARIO Y LA INSTALACION ELECTRICA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIA FRAY JUNIPERO SERRA Y JUSTO SIERRA DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	LICENCIADOS, INGENIEROS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-087	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DEL MACROGIMNASIO EN CIUDAD DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	C. ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA	GANO	2,981,228.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/08/2022	22/08/2022	20/09/2022
DGCM-IR-2022-087	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DEL MACROGIMNASIO EN CIUDAD DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	GRUPO FARAET, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-087	DGN/DCPU/2022	REHABILITACION DEL MACROGIMNASIO EN CIUDAD DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2022-107	DCPU/01/2022	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 18DPR0286Q EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ARQ. GERSON COLMENARES DIAZ	GANO	2,000,954.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/09/2022	12/09/2022	10/12/2022
DGCM-IR-2022-107	DCPU/01/2022	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 18DPR0286Q EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA	NO GANO					
DGCM-IR-2022-107	DCPU/01/2022	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 18DPR0286Q EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ARQ. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	NO GANO					
DGCM-LP-2022-028	SI/DGN/DCPU/103/2022	CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE LOS ABUELOS EN AVENIDA AGUAMILPA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ADVENTO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2022-028	SI/DGN/DCPU/103/2022	CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE LOS ABUELOS EN AVENIDA AGUAMILPA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V. A. EN P. OBRAS Y PROYECTOS ADVENTO, S.A. DE C.V.	GANO	35,784,775.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
DGIUV-AD-2022-002	DCPU/025/2022	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PUENTE "LA CRUZ" EN PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN , NAYARIT.	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. D C.V.	GANO	399,577.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/02/2022	23/02/2022	24/03/2022
DGIUV-AD-2022-052	DGN/DCPU/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA DEL PUENTE PALAPITA UBICACION EN EL KM 8+330, DEL CAMINO EL CORA - PALAPITA, XALISCO	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,006,505.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2022	27/06/2022	24/09/2022
DGIUV-AD-2022-073	DCPU/2022-01	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TULIPAN ENBTRE CALLES GIRASOL Y ORQUIDEA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	598,975.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/07/2022	25/07/2022	22/10/2022
DGIUV-IR-2022-006	DCPU/032-BIS/2022	CONSTRUCCION EN EL PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL SALVADOR ALLENDE TEPIC.	PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	GANO	14,251,849.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/03/2022	04/04/2022	30/09/2022
DGIUV-IR-2022-006	DCPU/032-BIS/2022	CONSTRUCCION EN EL PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL SALVADOR ALLENDE TEPIC.	PRIMO URBANIZACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-006	DCPU/032-BIS/2022	CONSTRUCCION EN EL PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL SALVADOR ALLENDE TEPIC.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-008	DGN/DCPU/2022-Z	MODERNIZACION DEL CAMINO EL LIMON-BOCA DE ASADERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+500 AL KM. 4+480 EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	GANO	11,531,851.19	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/04/2022	18/04/2022	15/08/2022
DGIUV-IR-2022-008	DGN/DCPU/2022-X	MODERNIZACION DEL CAMINO EL LIMON-BOCA DE ASADERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+500 AL KM. 4+480 EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRAULICAS, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-008	DGN/DCPU/2022-Y	MODERNIZACION DEL CAMINO EL LIMON-BOCA DE ASADERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+500 AL KM. 4+480 EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	RUBEN RUBIO ALMARAZ	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2022-009	DGN/DCPU/2022-10	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAJICORIA-SAN ANDRES MILPILLAS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 7+300 AL KM. 8+800 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	C. ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA	GANO	10,313,257.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/04/2022	18/04/2022	14/09/2022
DGIUV-IR-2022-009	DGN/DCPU/2022-11	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAJICORIA-SAN ANDRES MILPILLAS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 7+300 AL KM. 8+800 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-009	DGN/DCPU/2022-12	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAJICORIA-SAN ANDRES MILPILLAS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 7+300 AL KM. 8+800 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-010	DGN/DCPU/817/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO A ANTONIO R. LAURELES, TRAMO DEL KM. 6+860 AL KM. 8+600, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GANO	10,682,153.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/05/2022	16/05/2022	12/09/2022
DGIUV-IR-2022-010	DGN/DCPU/817/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO A ANTONIO R. LAURELES, TRAMO DEL KM. 6+860 AL KM. 8+600, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-010	DGN/DCPU/817/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO A ANTONIO R. LAURELES, TRAMO DEL KM. 6+860 AL KM. 8+600, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-011	DCPU/2022-011	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAMPANA A HERIBETO JARA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	OPERADORA Y DESARROLLADORA NAO-OQUIL, S.A DE C.V.	GANO	10,302,326.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2022	02/05/2022	29/08/2022
DGIUV-IR-2022-011	DCPU/2022-011	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAMPANA A HERIBETO JARA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-011	DCPU/2022-011	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAMPANA A HERIBETO JARA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	ING. KRZYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-012	DCPU/2022-3	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAMPANA A HERIBERTO JARA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	11,161,325.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/04/2022	02/05/2022	29/08/2022
DGIUV-IR-2022-012	DCPU/2022-1	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAMPANA A HERIBERTO JARA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-012	DCPU/2022-2	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CAMPANA A HERIBERTO JARA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT	ING. LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-017	SI/DGN/DCPU/937/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO A ANTONIO R. LAURELES TRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 6+860 EN EL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	GANO	10,947,666.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/05/2022	06/06/2022	03/10/2022
DGIUV-IR-2022-017	SI/DGN/DCPU/937/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO A ANTONIO R. LAURELES TRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 6+860 EN EL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-017	SI/DGN/DCPU/937	CONSTRUCCION DE CAMINO EL MACHO A ANTONIO R. LAURELES TRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 6+860 EN EL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-019	DGN/DCPU/084/2022	BORDO DE PROTECCION ACAPONETA/TECUALA/TECUALA/NAYARIT, DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E HIDROAGRICOLA POR EL PASO DEL HURACAN PAMELA	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	GANO	2,343,817.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/06/2022	06/06/2022	05/07/2022
DGIUV-IR-2022-019	DGN/DCPU/084/2022	BORDO DE PROTECCION ACAPONETA/TECUALA/TECUALA/NAYARIT, DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E HIDROAGRICOLA POR EL PASO DEL HURACAN PAMELA	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-019	DGN/DCPU/084/2022	BORDO DE PROTECCION ACAPONETA/TECUALA/TECUALA/NAYARIT, DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E HIDROAGRICOLA POR EL PASO DEL HURACAN PAMELA	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-032	DGN/DCPU/064-BIS-A/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+464 AL KM 2+860 EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	GANO	9,646,307.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/05/2022	12/05/2022	08/09/2022

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2022-032	DGN/DCPU/064-BIS-A/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+464 AL KM 2+860 EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-032	DGN/DCPU/064-BIS-A/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+464 AL KM 2+860 EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT.	ING. GONZALO BUENO JAURENA	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-033	DGN/DCPU/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+860 AL KM. 4+340 EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	C. RAFAEL GARCIA MARTINEZ	GANO	8,554,230.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/06/2022	04/06/2022	01/10/2022
DGIUV-IR-2022-033	DGN/DCPU/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+860 AL KM. 4+340 EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-033	DGN/DCPU/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+860 AL KM. 4+340 EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT	ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-049	DGPCP/DCP/387-A/2022	CONSERVACION DE TRAMO E.C. FEDERAL 15-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, VARIOS MUNICIPIOS, NAYARIT	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	10,553,446.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGIUV-IR-2022-049	DGPCP/DCP/387-A/2022	CONSERVACION DE TRAMO E.C. FEDERAL 15-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, VARIOS MUNICIPIOS, NAYARIT	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-049	DGPCP/DCP/387-A/2022	CONSERVACION DE TRAMO E.C. FEDERAL 15-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, VARIOS MUNICIPIOS, NAYARIT	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-050	DGN/DCPU/2022-B	CONSTRUCCION DE CAMINO CUASTECOMATE A RIO AMECA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	GANO	8,581,287.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/06/2022	27/06/2022	25/08/2022
DGIUV-IR-2022-050	DGN/DCPU/2022-C	CONSTRUCCION DE CAMINO CUASTECOMATE A RIO AMECA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	C. KRYSZTYAN ANTONIO MORA BASULTO	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-050	DGN/DCPU/2022-A	CONSTRUCCION DE CAMINO CUASTECOMATE A RIO AMECA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	ING. LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-058	DCPU/220/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 8+800 AL KM. 10+300 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	GANO	11,021,656.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/06/2022	27/06/2022	24/10/2022
DGIUV-IR-2022-058	DCPU/220/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 8+800 AL KM. 10+300 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	L.E. OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-058	DCPU/220/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO HUAJICORI-SAN ANDRES MILPILLAS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 8+800 AL KM. 10+300 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	C. RAFAEL GARCIA MARTINEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-075	DCPU/226/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CUASTECOMATE A RIO AMECA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000 EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	JARH INGENIERIA, S.A. DE C.V.	GANO	9,886,543.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/07/2022	08/08/2022	05/12/2022
DGIUV-IR-2022-075	DCPU/226/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CUASTECOMATE A RIO AMECA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000 EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2022-075	DCPU/226/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CUASTECOMATE A RIO AMECA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000 EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT	INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-103	DCPU/236/2022	CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, BACHEO SUPERFICIAL Y REENCARPETAMIENTO EN EL CAMINO DEL VENADO A PUERTA DE PLATANARES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+250, DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	9,318,762.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/08/2022	29/08/2022	26/11/2022
DGIUV-IR-2022-103	DCPU/226/2022	CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, BACHEO SUPERFICIAL Y REENCARPETAMIENTO EN EL CAMINO DEL VENADO A PUERTA DE PLATANARES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+250, DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	NO GANO					
DGIUV-IR-2022-103	DCPU/226/2022	CONSTRUCCION DE CUNETAS, BORDILLOS, BACHEO SUPERFICIAL Y REENCARPETAMIENTO EN EL CAMINO DEL VENADO A PUERTA DE PLATANARES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+250, DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-001	DCPU/014/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE AGUAMILPA A LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-001	DCPU/014/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE AGUAMILPA A LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	GANO	30,389,112.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/02/2022	25/02/2022	24/06/2022
DGIUV-LP-2022-001	DCPU/014/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE AGUAMILPA A LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-003	SI/DGN/DCPU/677/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE "LA CRUZ", EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT	PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	GANO	14,239,776.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/04/2022	18/04/2022	14/10/2022
DGIUV-LP-2022-020	DGN/DCPU/088-BIS/2022	CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION UT MAZATLAN ,EN LAS VARAS	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	GANO	2,006,147.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/06/2022	06/06/2022	20/07/2022
DGIUV-LP-2022-020	DGN/DCPU/088-BIS/2022	CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION UT MAZATLAN ,EN LAS VARAS	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-020	DGN/DCPU/088-BIS/2022	CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION UT MAZATLAN ,EN LAS VARAS	ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-021	DGN/DCPU/959/2022	MODERNIZACION EN LA CALLE CAMPECHE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BATALLON DE SAN BLAS A CALLE GRAL. COMONFORT EN SAN BLAS MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-021	DGN/DCPU/959/2022	MODERNIZACION EN LA CALLE CAMPECHE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BATALLON DE SAN BLAS A CALLE GRAL. COMONFORT EN SAN BLAS MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	T Y C DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-021	DGN/DCPU/959/2022	MODERNIZACION EN LA CALLE CAMPECHE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BATALLON DE SAN BLAS A CALLE GRAL. COMONFORT EN SAN BLAS MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	GANO	11,639,663.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/06/2022	06/06/2022	03/10/2022
DGIUV-LP-2022-022	DGN/DCPU/960/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	ING. RUBEN PEREZ MORA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-022	DGN/DCPU/960/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-022	DGN/DCPU/960/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	ARQ. MICHAEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2022-022	DGN/DCPU/960/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN RODERAS DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	GANO	9,678,360.53	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/06/2022	06/06/2022	03/10/2022
DGIUV-LP-2022-022	DGN/DCPU/960/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN RODERAS DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-022	DGN/DCPU/960/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN RODERAS DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT	ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-023	SI/DGN/DCPU/961/2022	MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPEC	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-023	SI/DGN/DCPU/961/2022	MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPEC	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-023	SI/DGN/DCPU/961/2022	MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPEC	ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	GANO	3,974,878.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/07/2022	06/06/2022	03/09/2022
DGIUV-LP-2022-023	SI/DGN/DCPU/961/2022	MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPEC	T Y C DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-024	DGN/DCPU/962/2022	MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORSO DE PROTECCION PWRIMWTRAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 5+975.54 EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN	SICNAY, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-024	DGN/DCPU/962/2022	MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORSO DE PROTECCION PWRIMWTRAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 5+975.54 EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN	ING. RUBEN PEREZ MORA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-024	DGN/DCPU/962/2022	MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORSO DE PROTECCION PWRIMWTRAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 5+975.54 EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN	VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	GANO	43,973,169.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/06/2022	06/06/2022	02/12/2022
DGIUV-LP-2022-029	DCPU/103/2022	CONSTRUCCION DE VADO DE LA LOCALIDAD ZAPOTILLO AL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	PUNTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-029	DCPU/103/2022	CONSTRUCCION DE VADO DE LA LOCALIDAD ZAPOTILLO AL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI.	SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	GANO	5,474,914.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/06/2022	04/07/2022	01/10/2022
DGIUV-LP-2022-030	DGN/DCPU/1123/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE GUAMUCHILAR KM 20+000 CARRETERA HUAJICORI-MINERAL DE CUCHARAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	GRUPO DE INGENIEROS PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GANO	41,117,735.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
DGIUV-LP-2022-030	DGN/DCPU/1123/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE GUAMUCHILAR KM 20+000 CARRETERA HUAJICORI-MINERAL DE CUCHARAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	PUNTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-031	DGN/DCPU/103/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE AGUAMILPA A LOS SAUCES (SEGUNDA ETAPA)MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	GANO	25,527,416.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/07/2022	19/07/2022	15/11/2022
DGIUV-LP-2022-031	DGN/DCPU/103/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE AGUAMILPA A LOS SAUCES (SEGUNDA ETAPA)MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-031	DGN/DCPU/103/2022	MODERNIZACION DEL CAMINO DE AGUAMILPA A LOS SAUCES (SEGUNDA ETAPA)MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA. S.A DE C	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-059	DGN/DCPU/1348/2022	CONSERVACION DE TRAMO SAN BLAS-GUADALAJARA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	C. ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-059	DGN/DCPU/1348/2022	CONSERVACION DE TRAMO SAN BLAS-GUADALAJARA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	13,984,867.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/06/2022	11/07/2022	08/09/2022

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2022-059	DGN/DCPU/1348/2022	CONSERVACION DE TRAMO SAN BLAS-GUADALAJARA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-059	DGN/DCPU/1348/2022	CONSERVACION DE TRAMO SAN BLAS-GUADALAJARA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-060	DGN/DCPU/1349/2022	CONSERVACION TRAMO DEL PALMAR DE CUATLA AL NOVILLERO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	13,982,880.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/07/2022	11/07/2022	08/09/2022
DGIUV-LP-2022-060	DGN/DCPU/1349/2022	CONSERVACION TRAMO DEL PALMAR DE CUATLA AL NOVILLERO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-060	DGN/DCPU/1349/2022	CONSERVACION TRAMO DEL PALMAR DE CUATLA AL NOVILLERO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-071	SI/DGN/DCPU/1151/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO CACALUTLAN - SAN ANTONIO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 2+760 AL KM 5+760 EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	OPERADORA Y DESARROLLADORA NAO-OQUIL, S.A DE C.V.	GANO	24,210,843.92	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/07/2022	01/08/2022	28/11/2022
DGIUV-LP-2022-071	SI/DGN/DCPU/1151/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO CACALUTLAN - SAN ANTONIO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 2+760 AL KM 5+760 EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-071	SI/DGN/DCPU/1151/2022	CONSTRUCCION DE CAMINO CACALUTLAN - SAN ANTONIO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 2+760 AL KM 5+760 EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-084	SI/DGN/DCPU/1633/2022	MODERNIZACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CHE GUEVARA Y COLONO COMBATIVO COLONIA 2 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	REMARQ, S.A. DE C.V.	GANO	5,746,841.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/08/2022	22/08/2022	04/11/2022
DGIUV-LP-2022-084	SI/DGN/DCPU/1633/2022	MODERNIZACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CHE GUEVARA Y COLONO COMBATIVO COLONIA 2 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-085	DGN/DCPU/1690/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LAS CALLES MERIDA A AV. MORELIA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	GANO	8,581,689.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/08/2022	15/08/2022	12/12/2022
DGIUV-LP-2022-085	DGN/DCPU/1690/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LAS CALLES MERIDA A AV. MORELIA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-085	DGN/DCPU/1690/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LAS CALLES MERIDA A AV. MORELIA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	JARH INGENIERIA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-108	DGN/DCPU/246/2022	AMPLIACION DE PUENTE SANTA FE KM. 20+000, CARRETERA LAS PILAS- ANTIGUA SANTA FE, EN EL MUNIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	GANO	8,392,009.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/09/2022	12/09/2022	10/12/2022
DGIUV-LP-2022-108	DGN/DCPU/246/2022	AMPLIACION DE PUENTE SANTA FE KM. 20+000, CARRETERA LAS PILAS- ANTIGUA SANTA FE, EN EL MUNIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-109	DGN/DCPU/246/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE EL RESBALON UBICADO EN EL KM 0+170, DEL CAMINO EL RESBALON-MOTAJE MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	LOSA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	GANO	18,806,675.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/09/2022	12/09/2022	09/01/2023
DGIUV-LP-2022-109	DGN/DCPU/246/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE EL RESBALON UBICADO EN EL KM 0+170, DEL CAMINO EL RESBALON-MOTAJE MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-109	DGN/DCPU/246/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE EL RESBALON UBICADO EN EL KM 0+170, DEL CAMINO EL RESBALON-MOTAJE MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-110	SI/DGN/DCPU/2121/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE. Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN TEPIC, NAYARIT	CIA. CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2022-110	SI/DGN/DCPU/2121/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE. Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN TEPIC, NAYARIT	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	11,428,250.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/10/2022	17/10/2022	15/03/2023
DGIUV-LP-2022-110	SI/DGN/DCPU/2121/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE. Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN TEPIC, NAYARIT	ARQ. HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-110	SI/DGN/DCPU/2121/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE. Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN TEPIC, NAYARIT	ING. ANGEL AXEL LLAMAS FLORES	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-110	SI/DGN/DCPU/2121/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE. Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN TEPIC, NAYARIT	T Y C DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-110	SI/DGN/DCPU/2121/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE. Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN TEPIC, NAYARIT	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR.S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2022-111	SI/DGN/DCPU/2122/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-111	SI/DGN/DCPU/2122/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-111	SI/DGN/DCPU/2122/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	GANO	1,899,999.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/10/2022	17/10/2022	15/12/2022
DGIUV-LP-2022-112	DGN/DCPU/314/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE GLADIOLA Y VILLA DE LA TORRE Y CALLE FLOR DE MALVA, ENTRE LAS FLORES Y VILLA DE LA TORRE, COL. JAZMINES, TEPIC, NAYARIT	C. ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2022-112	DGN/DCPU/314/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE GLADIOLA Y VILLA DE LA TORRE Y CALLE FLOR DE MALVA, ENTRE LAS FLORES Y VILLA DE LA TORRE, COL. JAZMINES, TEPIC, NAYARIT	C. KRYSZTYAN ANTONIO MORA BASULTO	GANO	2,087,780.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/10/2022	17/10/2022	15/12/2022
DGIUV-LP-2022-112	DGN/DCPU/314/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE GLADIOLA Y VILLA DE LA TORRE Y CALLE FLOR DE MALVA, ENTRE LAS FLORES Y VILLA DE LA TORRE, COL. JAZMINES, TEPIC, NAYARIT	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC SA. DE CV.	NO GANO					
IO-918004999-E1-2022	DGN/DCPU/890/2022	ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, RUIZ, TUXPAN Y SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (CANAL CENTENARIO 2022)	PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C.	GANO	9,953,958.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/05/2022	30/05/2022	25/12/2022
IO-918004999-E1-2022	DGN/DCPU/890/2022	ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, RUIZ, TUXPAN Y SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (CANAL CENTENARIO 2022)	ING. JORGE OCTAVIO DEL HOYO BARAJAS	NO GANO					
IO-918004999-E1-2022	DGN/DCPU/890/2022	ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, RUIZ, TUXPAN Y SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (CANAL CENTENARIO 2022)	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. D C.V.	NO GANO					