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LICITACION No. DGIUV-LP-2022-024

Tepic, Nayarit ; 20 de mayo de 2022

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORDO DE PRQTECCION PERIMETRAL A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM, 5+975.54 EN EL
MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.

Siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion
de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a Ia Licitacién Piblica; se reunieron
en las Oficinas de la Secretarfa de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col, Burdcrata Federal; E!
acto fue presidido por el ING. TEODORO ALBERTO SANTANA en su caracter de Encargado Del Departamento
De Concursos Y Precios Unitarios, en representacion del MTRO. VICTCR MANUEL LERMA MERCADO
Secretario de Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccién Il del Reglamento Interior
de la Secretaria de Infraestructura, quien declard el inicic del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista
al finalizar [a junta, con objete de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparacion de la
licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron
alguna duda al respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el socbre de [a propuesta econémica el “CD", que se entregd en la compra de las
bases de licitacién, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de
manera digital en formato de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y
explosién de insumos.

2. Atodas las Empresas participantes, deberan de entregar anexo al FORMATO A-9 de la parte Técnica un
oficio en donde manifiesten conocer el contenido de los planos digitalizados, mismos que serviran para
la elaboracion de su propuesta.

3. Para la elaboracion del P.U. del concepto no. 6 referente a: Formacién de capa sub-base, el catalogo
sefiala tamafio maximo 1 %" para sub base y se puede considerar para su andlisis del tamafic hasta 2" a
finos.

4. En este acto se hace entrega de Especificaciones Complementarias.
5. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida

por la direccién ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los
trabajos.

(=

6. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesia la
opinién de cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo maximo de siete dias antes de la
apertura de la propuesta; asimismo deberan entregar balailce anual actualizado y auditado por un
contador publico autorizado por el SAT, el cual debera presentar copia del registro emitido por dicho
organismo y copia de la cedula profesional.

.}
% y/( Pagina1de 3
[5:-DGN-DCPL] | 4 1

Euealipio No "C Colonta Bomooratas Federal O P $3156 Tept. Navane
31126 85 C1 !




ik O’@M SECRETARIA DE
Y INFRAESTRUCTURA

10.

11.

12.

13.

NULSTRC CROULLO Y COHPROMINC

LICITACION No. DGIUV-LP-2022-024

En su prop‘ugsta deberan considerar 1 (Un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro
de su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y
tendra que estar instalado desde el inicio de la obra.

El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 27 de mayo de
2022 a las 14:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretarfa.

Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el personal técnico, ingeniero superintendente de
construccion, brigada de topografia y personal técnico de laboratorio de materiales y control de calidad,
asimismo el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de proteccion y seguridad que se
requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario, y
demas que se requiera para la ejecucién de los trabajos. (Laboratorio y Brigada de Topografia) cuando
se requiera en el proceso de la obra,

Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones
posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los
separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicién de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion
técnica (No. 0001) y terminando en la ultima hoja de la proposicidn econdmica, asimismo la etnipresa que
resulte ganadora debera en entregar la propuesta técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un
CD y debera de entregario a la firma del contrato; no serd causa de desechamiento, el no acatar las
recomendaciones indicadas en este punto.

Atendiendo las medidas sanitarias de prevencién de Covid-19 en el transito a la "nueva normalidad”, me
permito solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras
instalaciones asi como mantener [a sana distancia.

En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccién generado por el
virus SARS-CoV2 {COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los
trabajos, cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacién entregadas, conteniendo
las especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 14:30 horas del dia de su
inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
Ne. RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENGIA | ASQISTENTES
prwwh Y
ING. TEODORO ALBERTO SANTANA B
1 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO sl \
DE CONCURSQS Y PRECIOS UNITARIOS
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ING. VICENTE AVILA BARTOLO

2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE ]|
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 27 2500t
C. MARIA E. DE LA CRUZ RIOS / AT
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO |
DE CONTROL INTERNO /,{/
MTRO. ZEUS AUGUSTO MONTES GARCIA o
4 sl ==,
TITULAR DEL. ORGANO INTERNO DE CONTROL /
ARQ. ANGEL ALONSO VALDIVIA CRISTOBAL , L2
5 SHBG
COMISARIO PUBLICO P
POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LAS EMPRESAS }BMA\
A 1
ING. RUBEN PEREZ MORA
1 :
ING. GERMAN SEVERO AGOSTO PADILLA
b']
SICNAY, S.ADE C.V.
2 .
ING. IRENE CAMACHO HERNANDEZ ( L1210, W acho /2 )
VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. / @ ()
3 , -
C. OSCAR FERNANDO IBARRA CASILLAS /
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORDO DE PROTECCION PERIMETRAL A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+975.54 EN EL
MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

A)

B)

C)

Especificaciones Complementarias al
Catalogo de Conceptos de Concurso

Los precios unitarios cotizados comprenderan todos los cargos para tener la unidad de obra terminada, de acuerdo a
los alcances y especificaciones de la S.1. Siendo estos a titulo enunciativo méas no limitativo los siguientes:

0 R Qo od o

MATERIALES

Costo propio de los materiales

Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga

Desperdicios por manejo y utilizacion||

Materiales de consumo

Almacenaje

Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocacién

Pruebas de laboratorio para el control de calidad, segdn especificaciones {(agregados, concretos, aceros, tabique
ylo block, tubos de concreto, terracerias, pavimentos, asfaltos, etc.)

@ Preparaciones previas requeridas en su caso (safurarlo, humedecerlo, efc.)

Otros como: curado, vibrado, bombeo, juntas de construccion, lechadas, revenimiento y adifivos mas usuales,
curacretos, efc.
Accesorios, herrajes, etc.

MANO DE OBRA

v Localizacidn, trazo y nivelacién
o Ejecucion del frabajo total
o Limpieza de desperdicios y acaneo de escombros fuera del &rea de construccion, durante todo el proceso de

ejecucion de frabajos y demoliciones.
Vigilancia para obra en proceso y/o en caso de suspension temporal, la cual sera afectada en forma proporcional
por su indirecto.

e Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)
o Las remuneraciones al personal obrero deberan cubrir todas las prestaciones de |a Ley Federal del trabajo y en su

m B o8

caso, las que exijan las autoridades locales y agrupaciones sindicales.

HERRAMIENTA Y EQUIPO
Herramienta de mano
Herramienta mecanica yfo electromecénica ;
Herramienta especial 1

Andamios o hamacas
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D)

1.

10.

VARIOS:
Los cargos que se aplican son:

Indirectos totales

Utilidad e impuestos

Cargos complementarios
Financiamiento {en su caso)

Las especificaciones que se aplican son:

Las Particulares

Las generales

La complementarias

Lasdela S.C.T.

Las de "American Concrete Insiitute” {(ACI) (Concreto y Acero)
Las del .M.S.S. {como complemento a las de la S.Q.P.)

Cuando en el catalogo de conceptos se sefiale la marca yfo modelo de algin producto como referencia es para
complementar la especificacion y calidad del praducto en los conceptos de obra del catalogo, pudiendo ser productos
similares entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las mismas especificaciones
técnicas, de calidad, duracion y garantia de servicio que la marca sefialada como referencia.

Se excluira el suministro de los materiales cuando expresamente se sefiale con el concepto “colocacion”.

Sera responsabilidad del contratista, la seleccidn del banco de desperdicio del material sobrante de la obra {material
producto de excavacion, escombro, desperdicios, extendido, etc.), cuando no sea sefialade por la 8.0.P.

En el precio Unitario de todo aplanado o recubrimiento se incluiran sus respectivas boquillas.

Unicamente se permitira el uso de acero de refuerzo corrugado de las siguientes marcas: ahmsa, Ecatepec, Sicartsa,
hylsa, el cual sera aprobado de acuerdo a especificaciones.

Los servicios que se requieran para la ejecucion de la obra, tales como agua, drenaje, energia eléctrica, accesos,
desviaciones, sefialamiento preventivo, etc. Seran considerados dentro de sus propuestas por los concursantes, ya
que la 8.0.P. no se compromete a suministrarlos y/o gjecutarlos.

Los aceros de refuerzo serdn de acuerdo con el proyecto de especificacignyf'y= 4200 kg/em2 equivalente a fs= 2000
kagfem2.

\

Los concretos para estribos, cabezotes, zapatas, muros de cimentacidn y/6, gontencion, columnas, trabes, losas,
seran de acuerdo con el proyecto elaborados en dosificadora (preme: s en su cagg) y deberan incluir lo:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORDO DE PRQTECC[()N PERIMETRAL A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+975.54 EN EL
MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.

conceptos por juntas yfo cortes de colado fales como cimbra en frontera, limpieza de acero y aditivo fester bond o
similar.

11.  Para los concretos de cimentacion debera considerarse un aditivo impermeabilizante integral por accion capilar del
tipo festergral con dosificacion recomendada por el fabricante.

12.  No esta permitido incluir el cargo por almacenaje en los costos horarios, por lo que el establecer dicho cargo,
podria llevar a la descalificacion de la empresa.

13.  Para los casos de restauracion, remodelacion, rehabilitacion, modermizacion o similar la empresa licitante debera
contemplar en los precios unitarios de su propuesta lo siguiente:

Se analizara conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista presento para adjudicacion del contrato.

1.1)-  Elalto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en funcionamiento.

1.2)-  Laperdida de tiempo por libranzas del area y/o derecho de via.

1.3)._  La adecuacién de sus cuadrillas para jornadas diurnas, mixtas, nocturnas, inciuyendo domingos y dias
festivos.

14).-  El equipo, herramienta, asi como las instalaciones necesarias tales como: Andamios, pasarelas,
malacates, etc. El costo horario de su equipo y maquinaria deberén adecuarse a las condiciones antes
mencicnadas.

1.5)._  Lainstalacion del sefialamiento preventivo y proteccion, para el usuario y trabajadores, como; chalecos

reflejantes, conos, [uminarias, sefiales verticales como lo establece las normas de SCT. En caminos.

16)-  DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESQ Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Durante la ejecucion de la obra objeto de la licitacion el Contratista, estara obligado a construir y conservar transitable todo
el tiempo requerido, las desviaciones, considerando que debera ejecutar los trabajos por alas de acuerdo con su
programacion que proponga en su concurso, ya que se trata de un camino en operacion; asi como también los caminos de
acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtencion de los materiales destinados
a su construccion y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehiculos necesarios para su realizacion; asi
como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capitylo Sexto del Manual de Dispositivos para el
Control del Transito en Calles y Carreteras (edicion 1986), en la inteligencia\de que no se le autorizara la ejecucion de
ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfaccion de la Secretaria, las sefiales y dispositivos de proteccion
en la forma y condiciones indicadas en dicho Capilulo, adicionalmente |a lo anterior, se debera considerar que todo el
sefialamiento de proteccion de obras y desviaciones, tendra instalacionesieléctriga, para operario en los turnos vespertinos

y hocturnos, no se autorizara la colocacion de “mecheros”, piedras o fantasmas pihtados, etc. Etc. Bfc."
i i //
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KM. 0+000 AL KM. 5+975.54 EN EL

La consticcidn y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la elaboracion, colocacion y
mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion hasta que los trabajos le sean recibidos, seran a cargo del
Contratista y por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de obra, conforme a Io estipulado en el inciso

1.01.01.005-9.03 del Libro 1 de Generalidades y Terminologia.

El proponente habra de tener presente, que los trabajos se efectuaran en un camino o vialidad en operacion y por lo tanto,
deberd tomar en cuenta al formular su proposicion todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la
presencia de instalaciones {de Pefréleos Mexicanos, Comision Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibras Optica, television,
Lineas Hidraulicas, Sanitarias y pluviales, efc.), asi como la intensidad de transito, como por ejemplo, baja eficiencia,
tiempos inactivos del equipo y maquinaria de construccion, etc., ya que no se aceplara reclamacion alguna del Contratista,
respecto a los precios unitarios contenidos en su proposicidn, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se

realizaran los trabajos.

Ademas también debera tomar en cuenta al preparar su proposicion, que el Contratista, estara obligado a tomar todas las
providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del transito, organizando los diferentes frentes de
trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y se reduzca al minimo las molestias que se ocasionen a
los usuarios por la construccion de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, por los movimientos de su maguinaria o equipo, por el
abastecimiento de materiales o la necesidad de efectuar voladuras controladas (en caso de usar explosivos), para evitar

darios a terceros.

1.7).- BANCOS DE MATERIALES NO FIJADOS EN EL PROYECTO.

Para la construccion de las terracerias y pavimentos la Secretaria, podra ordenar af contratista, |a explotacién de ofros
bancos de materiales no sefalados en el proyecto. En este caso. Si las caracteristicas fisicas del nuevo banco

{independientemente de su asignacién geoldgica) son similares. A juicio de

la Secretaria a las de alguno de los bancos

indicados en el proyecto e igual tratamiento ya sea de eliminacion del desperdicio (papeo), disgregado, cribado, trituracion
parcial y cribado o trituracion total y cribado, se le aplicard el mismo precio unitaric que para el banco similar e igual
tratamiento que presentd el contratista en su proposicion, cualquiera que sea el proceso seguido en el cribado o en el

porcentaje de papeo o de triturado en a trituracion parcial.

El mismo procedimiento estipulado en el parrafo anterior se seguira cuando el Contratista, proponga la explotacion de otros
bancos de materiales no fijados en el proyecto, en adicién o sustitucién a los ya sefialados, quedando la Secretaria, en
libertad de rechazar esa proposicion o aceptarla si considera que los materiales cumplen con las especificaciones. En caso
de que se acepte el cambio de bancos, el pago de los acarmreos respectivos se hara a eleccion de la Secretaria, como si se
hubiera explotado el banco especificado, o bien seglin la localizacion del que realmente se haya explotado.

1.8).- PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO.

Se analizara conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista\presentara para la adjudicacion del contrato, el

andlisis de sus indirectos los cargos por personal técnico especializado, q
como es; personal de control de calidad, laboratorio de materiales, |ngenie
Medio Ambiente yfo Impacto Ambiental, cuando la Secretaria asi lo soligite.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORDO DE PROTECCION PERIMETRAL A BASE DE EMPEDRADO

AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+875.54 EN EL
MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

1. Disposiciones generales

1.1. El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la
construccion de las obras

1.2 El contratista, se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan las normas
de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3 El contratista, esta obligado a seguir los lineamientos, normas y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones, sefialen las leyes y reglamentos establecidos por la Secretaria
de Obras Publicas y la Secretaria del trabajo y Prevision Social

14 En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la Ley de fuego y seguridad.
2, Sequridad
A) Al individuo

2.1 El contratista, proporcionara casco, chaleco reflejante de proteccion que cumpla con las normas oficiales a
todo el personal en la obra independientemente del area en que labore, asi como a los visitantes.

22 El contratista, proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquellos
trabajos en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte
y esmerilado.

2.3 El contratista, proporcionaré guantes de camaza de uso rudo al personal que efectiie manejo de materiales,
punzo cortantes, abrasivos o anfraciuosos.

24 El contratista, proporcionard guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en las instalaciones
eléctricas provisional o definitiva ya energizada.

25 El contratista, proporcionara medios de proteccion para las vias respiratorias al personal que efectiie
trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas, po § 0 gases.

26 El contratista, proporcicnard extintores del fipo ABC (loc qzéndolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdiclos y las zonas de mayor concentracion de
personal.

N7
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2.7 Los andamios, descansos y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo una ancho minimo de 60 cms., Contaran con barandales laterales de 90 cms. de
altura.

2.8 Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una
manera estable. En obra negra su uso quedara restringido a los frentes avanzados.

29 Se colocarén barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de
elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.
L ]
210 En el proceso de montaje de estructuras metélicas, se colocaran entre |as columnas a 80 cms. de altura
sobre las trabes, cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como pasamanos.

211 En las zonas de excavaciones se colocaran sefiales, luminarias y los anuncios adecuados a los trabajos
que se ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 mts.

2.12  Se evitaran fugas de agua de tomas domiciliarias, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados
de uso y control requerido.

2.13  Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina del contralista, asi como los nimeros de
teléfono y croquis de localizacion de la clinica mas cercana a la obra,

2.4 Las estibas de material deberan hacerse de tal forma que garantice la estabilidad y conservacion del mismo
y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentacion.

J. Higiene
3.1 Laobra debera mantenerse limpia, libre de escombro, buscando que [os materiales y equipo ocupen un fugar
adecuado y debidamente acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura, escombro, desperdicios y

agua estancada.

3.2 Se instalardan en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debléndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

=S

" No.detrabajadores | . - WC. . | lavabo . -} Regadera -
1-10 1 ; 1 | 1

R 2 N 1
3150 3 )

2 7 |

e ; e e

T e T VTN T 4

Cada 30 o fraccién /;7 1 adicional . 1 adicional . 1adicional /
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

MODERNIZACION EN CAMINO DEL BORDO DE PRQTECCI()N PERIMETRAL A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM, 5+975.54 EN EL
MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.

3.3 Seinstalara en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancasy  parrillas o
estufas para calentar la comida. Se proporcicnaran botes con tapa para basura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado de limpieza,

4, Medio Ambiente.

4.1 Se tomara medidas adecuadas de conservacion del medio ambiente, recogiendo vy reciclando los
materiales, que produzcan contaminacion, a un lugar indicado ylo autorizado para ello por la
Secretaria.

42 Se debe recolectar y dar fratamiento a los residuos sélidos y liquidos, recuperados de los
mantenimientos a la maquinaria pesada y equipo utilizado en obra, con empresas especializadas y
autorizadas por la Secretaria del Medio Ambiente, no dejando estos residuos en obra.

4.3 Se estableceran medidas de mitigacion, evitar la incorporacion de polvos y particulas nocivas al aire,
originados durante los procesos constructivos, en areas de trabajo y accesos, mediante la aplicacion
de riegos continuos y sufientes para mantener la humedad optima del [ugar.

44 Replanteo y/o reposicion de arboles segln la especie protegida, que se derriben durante el proceso
constructivo de |a obra, que contemple el programa de reforestacion sefialada por la Secretaria del
Medio Ambiente, mediante su diciamen del medic ambiente correspondiente.

!

Pagina 7 de 7 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS



«OSINOHIWOD A OTIFHOHO OHLSINN,: \v@ \/\A/
1IUYYAYN NVdXNL 33 OIdIDINNN -dyarivoo

.ﬂr

PG'GL6+G N
1V 000+0 'INM T13d OJI'NYdAdIH OL3d4ONOD
3430 SYJd3d0d NOD OdVOOHY OdvadddiNg
4d 3SVA V TvdL13NIbd3d NOIDO410dd —_
340 OQdO049d 134 ONINVYO N3 NOIOVZINYIAdON

T

(0S320Yd N3 VHE0

vdN1oNYls3avy-N}

. HWOEJHOD A OTVNDHO OHIS3INN .m
_ )
[ ' S
30 V)dv.L3u03s | g\‘b %




| SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

4 ITR
DE2"x 2"

2.00 mts.
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LETREROS ESPECTACULARES

| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL |

4.88 mis,

| — ‘ ; : 1

2.44 mds,
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