



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 2017 26 JUN. 2019 2021
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 2017 26 JUN. 2019 2021
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 2017 26 JUN. 2019 2021
RECIBIDO
 UNIDAD DE REGISTRO ENAMORA

SOP
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2017 26 JUN. 2019 2021
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, ATRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, LÍCITA LAS SIGUIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANA:

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. DGN-2019-007

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO NO. 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 26 PÁRRAFO SEGUNDO Y 33 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

CONVOCA

A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUE DISPONGAN DEL EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE, Y QUE DESEEN PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES LICITACIONES:

NO. DE LICITACION	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	FONDO	CAPITAL CONTABLE (\$)	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INV. Y/O CONV.	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLAR.	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONOMICA	PERIODO DE EJECUCION
DGIUVLP-2019-033	Rehabilitación de estructuras de terracerías y reparación de superficie de rodamiento, tramo E.C. (Inter 15- Tuxpan)- Coamiles km 0+000 al km 7+800, Loc. Coamiles, Mpio. de Tuxpan, Nayarit. (FONDEN)	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-JUN-003/2019 03 DE JUNIO DE 2019	\$ 400,000.00	\$ 1,000.00	26/06/2019	05/07/2019 8:00 EN SOP	08/07/2019 10:00	16/07/2019 10:00	17/07/2019 10:00	FIP 06/08/2019 FTP 04/10/2019 DUR 80 DIAS
DGIUVLP-2019-034	Rehabilitación de la estructura del pavimento conformado por capa subrasante, base hidráulica y empedrado ahogado en concreto: en la vialidad Querétaro entre calle Independencia y calle Corona, municipio de Tuxpan, Nayarit. (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-077/2019 23 DE MAYO DE 2019	\$1,000,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	05/07/2019 10:00 EN SITIO	08/07/2019 11:00	16/07/2019 11:00	17/07/2019 11:00	FIP 06/08/2019 FTP 03/11/2019 DUR 90 DIAS
DGIUVLP-2019-035	Rehabilitación de la Estructura del Pavimento conformada por capa Subrasante, Base Hidráulica y Empedrado Ahogado en Concreto en la Vialidad Damián Carmona entre Manzanillo y calle Independencia, Municipio de Tuxpan, Nayarit. (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA URBANA	AP-IP-MAY-078/2019 23 DE MAYO DE 2019	\$1,000,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	05/07/2019 10:30 EN SITIO	08/07/2019 12:00	16/07/2019 12:00	17/07/2019 12:00	FIP 06/08/2019 FTP 03/11/2019 DUR 90 DIAS
DGIUVLP-2019-036	Rehabilitación de la Estructura del Pavimento conformado por capa Subrasante, Base Hidráulica y Empedrado Ahogado en Concreto en la vialidad Libertad entre Morelos y Calle Puebla, Municipio de Tuxpan, Nayarit. (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA URBANA	AP-IP-MAY-079/2019 23/05/2019	\$1,500,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	05/07/2019 12:00 EN SITIO	08/07/2019 13:00	16/07/2019 13:00	17/07/2019 13:00	FIP 06/08/2019 FTP 03/11/2019 DUR 90 DIAS
DGIUVLP-2019-037	Rehabilitación de la Estructura del Pavimento Conformada por Capa Subrasante, Base Hidráulica y Empedrado Ahogado en concreto en la Vialidad Juan Escutia entre la calle Pedro Moreno y calle Fortuna, Municipio de Tuxpan, Nayarit. (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA URBANA	AP-IP-MAY-080/2019 23/05/2019	\$ 800,000.00	\$ 1,500.00	26/06/2019	05/07/2019 11:15 EN SITIO	08/07/2019 14:00	16/07/2019 14:00	17/07/2019 14:00	FIP 06/08/2019 FTP 04/10/2019 DUR 80 DIAS

SOP
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 2017 26 JUN. 2019 2021
RECIBIDO
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SOP
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 2017 26 JUN. 2019 2021
RECIBIDO
 DGN DCPU
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Tepic Nayarit, México. C.P. 63156
 Tel: (311) 129-68-00.

25 JUN. 2019

[Handwritten signature]

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

NO. DE LICITACION	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA	FONDO	CAPITAL CONTABLE (\$)	COSTO DE LAS BASES	FECHA DE INV. Y/O CONV.	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLAR.	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	PERIODO DE EJECUCION
DGIUV-LP-2019-038	Reconstrucción de terraplén, nivelación, reposición de la carpeta asfáltica, tramo: Coamiles- Santiago, del km 10+700 al km 12+7700 Loc. Valle Morelos Mpio. de Santiago Ixcuintla, Nayarit. (FONDEN)	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-092/2019 24/05/2019	\$ 400,000.00	\$ 1,000.00	26/06/2019	08/07/2019 13:00 EN SITIO	09/07/2019 10:00	18/07/2019 10:00	19/07/2019 10:00	FIP 09/08/2019
											FTP 07/10/2019
											DUR 60 DIAS
DGIUV-LP-2019-039	Muro de contención, Reconstrucción, limpieza y desazolve de alcantarillas tramo: Huajicori-Quiviquita del km 0+000 al km 17+000 localidad Quiviquita municipio de Huajicori, Nayarit (FONDEN)	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-082/2019 23/05/2019	\$1,500,000.00	\$ 3,500.00	26/06/2019	08/07/2019 8:00 EN SOP	09/07/2019 11:00	18/07/2019 11:00	19/07/2019 11:00	FIP 09/08/2019
											FTP 06/11/2019
											DUR 90 DIAS
DGIUV-LP-2019-040	Reconstrucción de superficie de rodamiento, limpieza, desazolve y reconstrucción de obras de drenaje, tramo: San Francisco de Caimán-Cerro Bola, del km. 0+000 al 12+200, Loc. San Francisco del Caimán, Mpio. De Huajicori, Nayarit (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-090/2019 24/05/2019	\$1,000,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	08/07/2019 12:00 EN SITIO	09/07/2019 12:00	18/07/2019 12:00	19/07/2019 12:00	FIP 09/08/2019
											FTP 21/11/2019
											DUR 105 DIAS
DGIUV-LP-2019-041	Limpieza y desazolve de drenaje, subdrenaje y superficie de rodamiento, revestimiento, reparación de alcantarillas, tramo: Quiviquita-Guamuchilar, del km 0+000 al km 16+000, Loc. Guamuchilar, mpio. De Huajicori, Nayarit. (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-076/2019 23/05/2019	\$1,500,000.00	\$ 3,500.00	26/06/2019	08/07/2019 8:00 EN SOP	09/07/2019 13:00	18/07/2019 13:00	19/07/2019 13:00	FIP 09/08/2019
											FTP 06/11/2019
											DUR 90 DIAS
DGIUV-LP-2019-042	Reparación de obras de drenaje, limpieza de cunetas, reparación de superficie de rodamiento, y recolocación de señalamiento, tramo: Pescadero- E.C. Tepic- Mazatlán, del km 0+000 al km 8+000 de la localidad Pescadero, municipio de Rosamorada, Nayarit. (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-085/2019 23/05/2019	\$1,500,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	08/07/2019 11:00 EN SITIO	09/07/2019 14:00	18/07/2019 14:00	19/07/2019 14:00	FIP 09/08/2019
											FTP 06/11/2019
											DUR 90 DIAS
DGIUV-LP-2019-043	OBRA 1: Reafinamiento y revestimiento para la construcción de la sección del camino, tramo: Las Arenitas- E.C Tecuala- El Novillero, del km 0+000 al km 11+700, en la localidad de Arenitas, municipio de Tecuala, Nayarit (FONDEN). OBRA 2: Reafinamiento del camino y revestimiento en tramos aislados para la reconstrucción de la sección del camino, tramo: E.C (Anzuelacero-Pajaritos) El cantón, del km 0+000 al km 2+300 en la localidad El Tejón (El Cantón) municipio de Acaponeta, Nayarit (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-MAY-088/2019 24/05/2019	\$ 800,000.00	\$ 1,500.00	26/06/2019	09/07/2019 14:00 EN SITIO (OBRA 2)	10/07/2019 10:00	22/07/2019 10:00	26/07/2019 10:00	FIP 15/08/2019
			AP-IP-MAY-129/2019 30/05/2019								FTP 28/10/2019
			DUR 75 DIAS								
DGIUV-LP-2019-044	Rehabilitación de la Estructura del Pavimento Conformada por Capa Subrasante, Base Hidráulica y Empedrado Ahogado en Concreto, en Vialidad Justo Sierra entre calle Mazatlán y Calle Montes de Oca, Municipio de Tuxpan, Nayarit (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA URBANA	AP-IP-MAY-135/2019 31/05/2019	\$1,000,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	09/07/2019 8:00 EN SOP	10/07/2019 11:00	22/07/2019 11:00	26/07/2019 11:00	FIP 15/08/2019
											FTP 13/10/2019
											DUR 90 DIAS
DGIUV-LP-2019-045	Reconstrucción de terraplenes, revestimiento, recargue de material en los hombros y conformación de cunetas tramo: E.C fed. 15 Santa Fe-San Diego del Naranjo, del km 0+000 al km 24+900, loc. San Diego del Naranjo, mpio de Rosamorada, Nayarit (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-JUN-017/2019 04/06/2019	\$1,000,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	09/07/2019 13:00 EN SITIO	10/07/2019 12:00	22/07/2019 12:00	26/07/2019 12:00	FIP 15/08/2019
											FTP 13/10/2019
											DUR 60 DIAS
DGCMLP-2019-046	Reposición de pasto natural en campo de beisbol Cantarranas municipio de Tuxpan, Nayarit (FONDEN).	OBRA CIVIL	AP-IP-JUN-057/2019 07/06/2019	\$1,000,000.00	\$ 3,000.00	26/06/2019	09/07/2019 9:00 EN SOP	10/07/2019 13:00	22/07/2019 13:00	26/07/2019 13:00	FIP 15/08/2019
											FTP 13/10/2019
											DUR 60 DIAS
DGIUV-LP-2019-047	Recargue de base hidráulica y rencarpetamiento, bacheo superficial de tramo E.C. Santa Cruz-TAPO El Colorado-La Higuera, del km 1+800 localidad Rancho Nuevo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit (FONDEN).	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	AP-IP-JUN-079/2019 11/06/2019	\$ 400,000.00	\$ 1,000.00	26/06/2019	09/07/2019 12:00 EN SITIO	10/07/2019 14:00	22/07/2019 14:00	26/07/2019 14:00	FIP 15/08/2019
											FTP 28/09/2019
											DUR 45 DIAS

DGN - DCPU

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FUERON APROBADOS MEDIANTE LOS OFICIOS MENCIONADOS EN LA TABLA ANTERIOR, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PARA EFECTO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SÉ DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN EFECTIVO EN CAJA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; LAS FECHAS TENTATIVAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, SERA CONFORME LA TABLA ANTERIOR.

LA VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES ANTES SEÑALADAS, SERÁ A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LA FECHA LÍMITE DE VENTA, HASTA SIETE DÍAS NATURALES ANTES DEL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SITO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BURÓCRATA FEDERAL, C.P. 63170, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES; PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL TELÉFONO: 01 (311) 129-68-00 EXT. 6838

EL LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, SERÁ LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SITO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BURÓCRATAS FEDERAL, EN TEPIC, NAYARIT, ACORDE AL DÍA Y HORA INDICADOS EN EL RECUADRO.

A EFECTO DE SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN, LOS INTERESADOS DEBERÁN DE MANIFESTAR POR ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA(S) LICITACIÓN(ES) ANTES SEÑALADA(S); ANEXANDO A DICHA MANIFESTACIÓN, EN ORIGINAL Y COPIA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:


1.- ACTA CONSTITUTIVA CON SUS MODIFICACIONES EN SU CASO, PARA PERSONA MORAL Y ACTA DE NACIMIENTO INCLUYENDO COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR PARA PERSONA FÍSICA.

2.- DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO NO. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DGN - DCPU

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

3.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ DE ACREDITARSE CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL ANTE LA S.H.C.P.; SE PRECISA QUE EL CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES, CAPITALIZACIÓN, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O CUALQUIER OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN (AUMENTO O DISMINUCIÓN), DEBERÁ ESTAR SOPORTADO EN ACTAS DE ASAMBLEA Y DE SER EL CASO, PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5, 182 Y 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LA DECLARACIÓN O BALANCE MÁS ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; LO QUE DEBERÁ DE ESTAR AUDITADO POR UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR LA S.H.C.P., PRESENTANDO COPIA DEL REGISTRO EMITIDO POR DICHA SECRETARÍA.

4.- CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN, CUYO DETALLE SE ESTABLECE EN EL PUNTO 26 DE LAS BASES DE LICITACION, Y QUE DEBERÁ SER COMPROBADO MEDIANTE EL CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA, LA QUE DEBERÁ RELACIONAR LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ENTREGANDO, COPIA SIMPLE DE CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTES, ADICIONALMENTE CITAR DIRECCIONES, NÚMEROS TELEFÓNICOS Y/O FAX DE LOS PROPIETARIOS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS A LAS QUE SE LE HAYAN EJECUTADO TRABAJOS O BIEN, LOS QUE TIENEN EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEMOSTRÁNDOLO DE MANERA FEHACIENTE A SATISFACCIÓN DE ESTA SECRETARÍA.


5.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO.

6.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS 3 EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA.

DGN - DCPU

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

7.- PARA LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE MAYO DE 1993 Y SUS MODIFICACIONES DEL 30 DE MAYO DE 1995; ADICIONALMENTE SE REQUIERE QUE PRESENTEN: SU CEDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS INTEGRADORAS, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL CONVENIO CELEBRADO CON SUS EMPRESAS INTEGRADAS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 84 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIENDO EN CASO DE SERLE REQUERIDO POR LA SOP, OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA COMPROBAR SU VERACIDAD.

EN CASO DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019, SEGÚN SEA EL CASO, PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS, PRESENTAR COPIA DE SU REGISTRO Y LAS MANIFESTACIONES POR ESCRITO CITADAS EN LOS INCISOS NÚMERO 2, 5 Y 6; PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO DE VERIFICAR DE MANERA PREVIA QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN ANUAL Y BALANCE GENERAL, SE ENCUENTRE ACTUALIZADA. ASIMISMO SE INFORMA QUE NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE PARTIDAS; SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE LA SOP.

EN OBSERVANCIA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, NO SE PERMITIRÁ LA INSCRIPCIÓN A LAS LICITACIONES, A AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN, AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, UN ATRASO MAYOR AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) EN TIEMPO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS MISMAS, EN CUALQUIER CONTRATO CELEBRADO CON ESTA CONVOCANTE.

LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS; ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS DE LA SOP, UBICADAS EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63170, TEL. (311) 129-68-00 EXT. 6838, EN TEPIC, NAYARIT, DE LUNES A VIERNES; DE 9:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO HASTA DEL 10.00% (DIEZ POR CIENTO) Y PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, SE OTORGARÁ POR CONCEPTO DE ANTICIPO HASTA UN 20.00% (VEINTE POR CIENTO); DEL MONTO CONTRATADO.

DGN - DCPU

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.



“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS; SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO RESPECTIVO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO.

NOTA: POR RAZONES DE URGENCIA JUSTIFICADA Y SIN TENER POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, SE REDUCE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SEGÚN JUSTIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DE ESTA SECRETARÍA.

TEPIC, NAYARIT; 26 DE JUNIO DE 2019

ATENTAMENTE
“SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. RICARDO RINCÓN YESCAS

DGN - DCPU

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit, México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.

