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gjﬂ SECRETARIA DE NAYARI
INFRAESTRUCTURA enarmora

GOBIERNQ DEL ESTARO

LICITACION No. DGCM-IR-2020-011
Tepic, Nayarit ; 28 de agosto de 2020

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA MANUEL LOZADA "TIGRE DE ALICA", TEPIC, NAYARIT.

Siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacién con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron
en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burécrata Federal; El acto fue
presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su caracter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de
conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccién Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declaro el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones
que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica el “CD", que se entregd en la compra de las bases de
licitacién, conteniendo el catélogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccién ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinién de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo maximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta.

4. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y tendré que estar
instalado desde el inicio de la obra.

5. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 04 de septiembre de 2020
alas 14:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de
proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con

equipo nggesario, y demas.que se requiera para la ejecucion de los trabajos.
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7. Serecomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
se recomienda a los licitantes presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden
con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicién de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion técnica (No.
0001) y terminando en la tltima hoja de la proposicion econémica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera
en entregar la propuesta técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma
del contrato; no sera causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como
mantener la sana distancia.

9. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacién de los trabajos, cuyos gastos
ocasionados deberan de considerar en analisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo més dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 14:30 horas del dia de su inicio, firmando
de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
No. RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENCIA | ) oISTENTES

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L.I. MONICA JANET MORA MARTINEZ

Sl

_ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
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POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA
CUALLI PROYECTOS, S.A. DE C.V.
1
ARQ. SALVADOR RUIZ GARCIA
ING. CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA T R
2 c_"_ii ,Z,I; %/&’
C. CUSTODIO ZAVALA RUIZ {
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\P\ OTOCOLO PARA LAS OBRAS

EN PROCESO DE

. CONSTRUCCION

GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
INFORMATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE
DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
LOS CONTAGIOS.
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

 Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

« Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

» Garantizar el suministro de agua, jabdn, gel antibacterial, cubre bocas, termometros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.

+ Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

* Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

PASOS PARA
‘CORONAVIRUS '

E NAYARIT
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MEDIDAS DE PREVENCION:

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra
Tomar la temperatura con termémetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a ninguna persona que presente arl_?unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
|

dolor de cabeza, tos, diﬁcul?ad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de mas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal

Establecercontroles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas inforrpativas en todas las obras en proceso
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* Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

» Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumpllmlento alas
medidas sanitarias

+ Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

« Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1.5m

« Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afos debera permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

« Las empresas deberéan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

» En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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EN CASO DE CONTAGIO:

» En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se debera
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del
personal con el que haya tenido contacto en los Ultimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

* Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

« Elresto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.
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ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA INCLUYENTEY SU
EQUIPAMIENTO EN VIAS
E INMUEBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

MATANCHEN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES
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