@ )SECRETAR[A DE NAYARIT

e B e INFRAESTRUCTURA
NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO
LICITACION No. DGCM-IR-2020-070
Tepic, Nayarit ; 17 de noviembre de 2020
MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

REHABILITACION DEL ESTADIO OLIMPICO SANTA TERESITA.

Siendo las 14:30 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron
en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burécrata Federal; El acto fue
presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su caracter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de

. conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccion |l del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declard el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar a junta, con objeto de hacer las aclaraciones
que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica el “CD", que se entrego en la compra de las bases de
licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinién de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo maximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta.

. 4. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
andlisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual deber& permanecer por tiempo indefinido y tendra que estar

instalado desde el inicio de la obra.

5. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 24 de noviembre de 2020 a
las 14:30 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacién de medidas d
proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado ¢
equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos.

Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
se recomienda a los licitantes presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamario carta en orden
con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con

foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciande-en la primera hoja de la proposicion técnica (No. « i
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0001) y terminando en la Giltima hoja de la proposicion econdémica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera
en entregar la propuesta técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un CD 'y debera de entregarlo a la firma
del contrato; no sera causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad’, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como

mantener la sana distancia.

9. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos

ocasionados deberan de considerar en anélisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demés anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 15:00 horas del dia de su inicio, firmando
de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
No. RESPONSABLE A QUE PERTENECE | DEPENDENCE ENTES
j i ./\\/1 \
ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ADRIAN BARRERA A. ¥ o
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Si -
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO i

. L.C. AMERICA GUADALUPE ANDRADE ZAMORA 3
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONTROL INTERNO
POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

1 ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA &
EL MISMO . :
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2 f A
C. ILIANA L. MARTINEZ HERNANDEZ .
ING. PIEDAD CARDENAS CRUZ e
3 3
C. PIEDAD CARDENAS CRUZ
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PROTOCOLO PARA LAS OBRAS
EN PROCESO DE -
CONSTRUCCION

@ GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
~ NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE  MEDIDAS
INFORMATIVAS SANITARIAS 'Y DE SEGURIDAD, QUE SE

DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
\( LOS CONTAGIOS.
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

, * Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
} en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.
« Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.
 Garantizar el suministro de agua, jabén, gel antibacterial, cubre bocas, termometros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.
/g; * Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

* Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.

e
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

PASOS PARA

LAS MANOS

" N.AV'R US h ransmite dedun;.:g:::a
d-19

p i / Y . ! toser y estornudar,
- la mano, o tocar

Para prevenir el contagio
sigue estas r daci

* Lévate blen les manos y hazio con frecuencia.

* Quédate en casa sl te slentes mal.

Mantente informado(a) a tr
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MEDIDAS DE PREVENCION:

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra
Tomar la temperatura con termdmetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a nin?una persona que presente a:?unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
|

dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m
Evitar concentraciones de méas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

Secretaria de Salud Federal

; e_En caso de detectar Bersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso
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* Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

* Garantizar suministro de agua, jabén, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

_* Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
% cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

* Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1.5m

* Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afos debera permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

* Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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EN CASO DE CONTAGIO:

* En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se debera
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del

personal con el que haya tenido contacto en los Gltimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

* Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

* Elresto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.
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ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA INCLUYENTEY SU
EQUIPAMIENTO EN VIAS
E INMUEBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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