



ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS RELACIONADA CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DGCM-LP-2019-072, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS: OBRA 1.- REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR. (REFINANCIAMIENTO); EN EL ESTADO DE NAYARIT.

OBRA 2.- REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RIO; EN IXTLÁN DEL RIO NAYARIT

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BURÓCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO.DGCM-LP-2019-072.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN POSTERIORMENTE DECLARÓ LA APERTURA OFICIAL DANDO A CONOCER EL RESULTADO DEL DICTAMEN DERIVADO DE LA REVISIÓN TÉCNICA, ACTO SEGUIDO REALIZÓ LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS, ASÍ COMO LOS ANEXOS QUE LAS COMPLEMENTAN, REVISANDO QUE CUMPLIERAN DE MANERA CUANTITATIVA CON LOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA ESTA LICITACIÓN.

NO SE DESECHÓ NINGUNA PROPUESTA

ENSEGUIDA SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL MONTO DE LA PROPUESTA ADMITIDA, CUYO CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a) FUERON RUBRICADOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO.

A CONTINUACIÓN MANIFIESTO QUE FUE ADMITIDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE:

No.	LICITANTE	OBRA	MONTO SIN I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	OBRA 1	\$ 2'846,297.36	150 DIAS NATURALES
		OBRA 2	\$ 11'275,301.17	150 DIAS NATURALES

LICITACIÓN No. DGCM-LP-2019-072

EL IMPORTE ANOTADO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES EN FUNCIÓN A LOS ANÁLISIS QUE SE EFECTÚEN A LA PROPOSICIÓN.

A CONTINUACIÓN SE ENTREGÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE CUYA PROPUESTA FUE ACEPTADA, EL RECIBO QUE AMPARA LA GARANTÍA QUE OTORGÓ PARA RESPONDER DE LA SERIEDAD DE SU PROPOSICIÓN.

FINALMENTE Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE CITA A LOS ASISTENTES, INVITADOS Y REPRESENTANTE DEL LICITANTE A FIN DE QUE COMPAREZCAN EN ESTE MISMO LUGAR A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL FALLO QUE SE HAYA EMITIDO EN ESTA LICITACIÓN.

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN DÁNDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

No.	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SI	
2	ING. FRANCISCO LOPEZ SOLIS SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	SI	
3	ARQ. IRVIN CAMACHO MARQUEZ SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	SI	
4	ING. NOEL WILBERTO PACHECO V. APOYO ADMINISTRATIVO	SSN	
5	LIC. ANGEL ALONSO VALDIVIA CRISTOBAL COMISARIO DEL SECTOR OBRAS PUBLICAS	SCG	

POR LOS LICITANTES

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	FIRMA
1	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. C. SANDRA SANTANA LIZARRARAS	