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DICTAMEN DE FALLO 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2019-129, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 
FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y RENIVELACIÓN, TRAMO: PASO 
REAL DEL BEJUCO-COFRADÍA DE CUYUTLÁN-SANTA FE DEL KM 0+000 AL KM 18+000, LOC. PASO REAL DEL 
BEJUCO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN). 

I.- ANTECEDENTES 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II INCISO A, ARTÍCULO 58 FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019, SE INICIÓ EL 

• PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2019-
129 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

1. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

2. ARQ. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA 

3. ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

4. ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO 

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE INICIÓ EL ACTO DE 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, 
PRESENTÁNDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS 
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR 
PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACIÓN 

• SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES 
DE LICITACIÓN, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES LOS 
SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, MISMOS QUE QUEDARON EN 
RESGUARDO EN ESTA SECRETARÍA. 

11.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS. 

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON 
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 
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11.2.- DICTAMEN TÉCNICO 

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS 
EMPRESAS: 

1. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

2. ARQ. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA 

3. ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

4. ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO 

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA 
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

1111.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO 
LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A 
LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS 04 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, 
SE REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTÁNDOSE 
TODAS LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a). 

111.1.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, 
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES. 

111.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS 
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN. 

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA. 

C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO 
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERANDO 
ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS. 
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D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. 

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA 
ECONÓMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE 
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE 
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

111.3.- DICTAMEN ECONÓMICO 

EN VIRTUD DE QUE LAS CUATRO EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU 
PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: 

ROBERTO DE LEON HERNANDEZ 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 6'521,190.34 (SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS 34/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS 
NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. 

ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 6'470,483.90 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA 
SU PROPUESTA COMO SOLVENTE. 

ARQ. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 6'457,537.03 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU 
PROPUESTA COMO SOLVENTE. 

ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 6'449,558.78 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA 
SU PROPUESTA COMO SOLVENTE. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EMITE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 
NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIEN • DE LAS OBLIGACIONES 
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RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE 
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: ARJEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CON UN 

IMPORTE PROPUESTO DE $ 6'449,558.78 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 90 DÍAS NATURALES, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

TEPIC, NAYARIT ; 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA 

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
SI 

li--"-- ny.  	• 

ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO 

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
(SI 

_____------ 
4.....~. 

— 

Al` 
...-. 

•. i 

ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD  
SI  

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 
SI 

, 

VALIDÓ: 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD pi- MA 

111
■  

ARQ. GEORGINA PEREZ HERNANDEZ 
DIRECTORA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 
SI  dili- • 

Ir I'l • w, 
vo 
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