
NAYARIT 
GOBIERNO DEL ESTADO 

)

SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS 

SOP " 4'1 ! 
LICITACIÓN No. DGIUV-IR-2019-008. 

't#'4)1:4"tr"t4"trts`ti:"t",  

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCt MENTOS QUE INTEGRAN 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON 
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 
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DICTAMEN DE FALLO 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2019.008, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 
COMPLEMENTO DE REHABILITACION DEL BOULEVARD DE ACCESO A JALA, MPIO. DE JALA, NAYARIT. 

I.- ANTECEDENTES 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II INCISO A, ARTÍCULO 58 FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, SE INICIÓ EL 
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2019- 

• 
008 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

1. EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT, S.A. DE 

C.V. 

2. SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN 

3. LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 SE INICIÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN 
DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, 
PRESENTÁNDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS 
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR 

1110 PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES 
DE LICITACIÓN, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES LOS 
SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, MISMC)S QUE QUEDARON EN 
RESGUARDO EN ESTA SECRETARÍA. 

11.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS. 
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11.2.- DICTAMEN TÉCNICO 

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS 
EMPRESAS: 

1. EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA PARA LA CONSTRUCCICN ECOPROJECT, S.A. DE 

C.V. 

2. SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN 

3. LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

• CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA 
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO 
LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A LA 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS 03 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE 
REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTÁNDOSE TODAS 
LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a). 

111.1.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

e SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, 
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERAC ONES ARITMÉTICAS DEL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES. 

111.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS 
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN. 

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEP-OS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA. 
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C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS ?RECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS 
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSJMOS CONSIDERANDO LA 
ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS. 

D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. 

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA 
ECONÓMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE 
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE 
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

• 111.3.- DICTAMEN ECONÓMICO 

EN VIRTUD DE QUE LAS TRES EMPRESAS ANALIZA DAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU 
PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: 

t- LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

PRESEENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 3'400,738.04 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

DE 60 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 

SOLVENTE. 

SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 3'399,353.31 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 311100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN ROGRAMA DE EJECUCIÓN 

DE OBRA DE 60 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU 

PROPUESTA COMO SOLVENTE. 

• EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT, 

S.A. DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 3'388,541.54 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

OBRA DE 60 DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE 3E EVALÚA SU PROPUESTA 

COMO SOLVENTE. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA. DE OBRAS PÚBLI AS DEL ESTADO DE NAYARIT, EMITE 

LA SIGUIENTE: 

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal, 
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156 
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NOMBRE Y CARGO 

ARQ. RICARDO RINCON YESCAS 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGALLANES 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 

VALIDÓ: 

NOMBRE Y CARGO 

ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO 
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 

RESOLUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE 
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y 
TRANSPORTE PARA PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE PROPUESTO 
DE $ 3'388,541.54 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
54/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 60 DÍAS 
NATURALES, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

TEPIC, NAYARIT ; 06 DE MAYO DE 2019. 

ATENTAMENTE 

• 
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