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GOBIERNO DEL ESTADO 

DICTAMEN DE FALLO 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGPDU-IR-2019.021, CORRESPONDIENTE AL 
ESTUDIO: ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO (ETJCUS), EN TRAMO "C1 DEL 
CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO, CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 
0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ" Y MANIFESTACIONES DE IMPACTO 
AMBIENTAL (MIA-R), EN EL TRAMO "C DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO, 
CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ". 

I.- ANTECEDENTES 

ak DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II INCISO A, ARTÍCULO 58 FRACCIÓN II, 
‘11, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 17 DE JUNIO DE 2019, SE INICIÓ EL 

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGPDU-IR- 
2019.021 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

1. PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C. 

2. ASESORIA TECNICA INVESTIGACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.C. 

3. PROYECTOS CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V. 

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2019 SE INICIÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN 
DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, 
PRESENTÁNDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS 
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR 

4.1  PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES 
DE LICITACIÓN, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES LOS 
SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, MISMOS QUE QUEDARON EN 
RESGUARDO EN ESTA SECRETARÍA. 

11.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS. 

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON 
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 
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11.2.- DICTAMEN TÉCNICO 

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS 
EMPRESAS: 

1. PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C. 

2. ASESORIA TECNICA INVESTIGACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.C. 

3. PROYECTOS CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V. 

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA 
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

• III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO 
LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A LA 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS 03 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE 
REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTÁNDOSE TODAS 
LAS PROPUESTAS Y FIRMÁNDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a). 

III.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, 
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL 

e CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES. 

111.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS 
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN. 

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA. 

C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS 
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERANDO LA 
ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS. 
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D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y 
PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. 

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA 
ECONÓMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE 
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE 
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

111.3.- DICTAMEN ECONÓMICO 

• 
EN VIRTUD DE QUE LAS TRES EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU 
PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: 

ASESORIA TECNICA INVESTIGACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.C. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 10'030,686.43 (DIEZ MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTRA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 60 DÍAS 
NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. 

PROYECTOS CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 7'003,557.58 (SIETE MILLONES TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 60 DÍAS 
NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. 

PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C. 

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 6'519,714.34 (SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS 34/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 60 • DÍAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO 
SOLVENTE. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EMITE 
LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE 
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C., CON 
UN IMPORTE PROPUESTO DE $6'519,714.34 (SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
CATORCE PESOS 34/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
OBRA DE 60 DÍAS NATURALES, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
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TEPIC, NAYARIT ; 03 DE JULIO DE 2019. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA 

ARQ. RICARDO RINCON YESCAS 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
SOP 

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
SOP 7 

ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGALLANES 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD  
SOP ,_t_- 

ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS 
SOP n n` 

i„ 

VALIDÓ: 

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA 

ING. ANTONIO PRAIZ CUELLAR 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION 

Y DESARROLLO URBANO 
SOP -----/ 
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