

DICTAMEN DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20 FRACCION I Y ARTICULO 34 FRACCION III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL PRESENTE FALLO, RELACIONADO CON LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. **DGIUV-LP-2019-039**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM 0+000 AL KM 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT (FONDEN).**

I.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA **26 DE JUNIO DE 2019**, SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. **DGIUV-LP-2019-039** EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA
2. CAYCOVA, S.A. DE C.V.
3. TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
4. ING. ISMAEL ESPINOZA GONZALEZ
5. TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.
6. LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
7. VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
8. ING. PEDRO TOPETE LOPEZ
9. ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE
10. CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.
11. ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019** SE INICIÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, PROCEDIÉNDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO, PRESENTÁNDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO REVISADA DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DESECHÁNDOSE LA SIGUIENTE EMPRESA:

LICITANTE	MOTIVO
TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DEBIDO A QUE EN SU PROPUESTA TECNICA NO PRESENTA LA DOCUMENTACION TECNICA SOLICITADA EN EL PUNTO "A" (PROPUESTA TECNICA) DE LAS BASES DE LICITACION, YA QUE EN SU LUGAR PRESENTA LA DOCUMENTACION ECONOMICA, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES A LA LICITACION. MISMOS QUE FUERON VERIFICADO POR LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN EL EVENTO: ARQ. GIOVANNA SARAI GOMEZ PLACENCIA.

POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A LA FIRMA POR PARTE DE LOS ASISTENTES DE LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS ACEPTADAS.

II.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS.

SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

II.2.- DICTAMEN TÉCNICO

DESPUÉS DE HABER REVISADO Y ANALIZADO DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

❖ **ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA**

- DEBIDO A QUE EN SU TABULADOR DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
PEON DE OBRA	Jor	\$ 182.00
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 195.00
OF. ALBAÑIL	jor	\$ 250.00
OF. FIERRERO	jor	\$ 255.00
OF. COLOCADOR	jor	\$ 220.00

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

❖ **ING. ISMAEL ESPINOZA GONZALEZ**

DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE OBRA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO A-5 PUNTO A, YA QUE NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN EL FORMATO A-5-a ENTREGADO PARA TAL EFECTO; YA QUE NO

PRESENTA EL PERIDO DE EJECUCIÓN POR CONCEPTOS, INCUMPLIENDO ADEMÁS PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.

❖ **CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.**

SE LE INFORMA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA, LA CUAL ANALIZADA Y EVALUADA, NO CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA POR LAS RAZONES SIGUIENTES:

- DEBIDO A QUE EN SU TABULADOR DE MANO DE OBRA CONSIDERA COSTOS BAJOS DE:

Descripción	Unidad	Salario Base
AYUDANTE GENERAL	Jor	\$ 250.00
OFICIAL ALBAÑIL	Jor	\$ 350.00

MISMAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE REPERCUTEN EN EL COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

❖ **ING. JOSE CONCEPCIÓN TORRES GARCIA**

DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE OBRA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO A-5 PUNTO A, YA QUE NO SE APEGA A LO SOLICITADO EN EL FORMATO A-5-a ENTREGADO PARA TAL EFECTO; YA QUE NO PRESENTA EL PERIDO DE EJECUCIÓN POR CONCEPTOS, INCUMPLIENDO ADEMÁS PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE DETERMINÓ QUE LAS EMPRESAS:

1. CAYCOVA, S.A. DE C.V.
2. TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
3. LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
4. VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
5. ING. PEDRO TOPETE LOPEZ
6. ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARARON ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

III.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIÉNDOSE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE REVISÓ DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTA ETAPA DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON REVISADAS SE DESECHO LA SIGUIENTE EMPRESA:

LICITANTE	MOTIVO
VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DEBIDO A QUE NO PRESENTA EL CD CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE FORMA DIGITAL, INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 1 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PUNTO 19.5. DE LAS BASES A LA LICITACION. MISMOS QUE FUERON VERIFICADO POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN EL EVENTO: ING. ROBERTO AVALOS CAMACHO

ENSEGUIDA SE FIRMÓ POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a) DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS

III.I.-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

SE PROCEDIÓ A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES, CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIÉN TODAS LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LA PROPOSICION.

III.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICIÓN.
- B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EN SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARÍA.
- C) QUE PARA LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS CONSIDERANDO LA ZONA DONDE SERÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS.
- D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA.

CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA, A EFECTO DE CONSIDERAR QUE LA OFERTA ECONÓMICA OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA ESTA SECRETARÍA, SE ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

III.3.- DICTAMEN ECONÓMICO

EN VIRTUD DE QUE LAS EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU PROPUESTA ECONÓMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

✦ **CAYCOVA, S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **6'045,288.05 (SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

✦ **TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **5'762,038.53 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

✦ **ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **5'666,090.12 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 12/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

✦ **ING. PEDRO TOPETE LOPEZ**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **5'566,006.14 (CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS 14/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

✦ **LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.**

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ **5'465,120.16 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 16/100 M.N.)** MÁS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE EVALÚA SU PROPUESTA COMO SOLVENTE.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EMITE LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ESTA SECRETARÍA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ADEMÁS DE SER ECONÓMICAMENTE LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE PROPUESTO DE: \$ **5'465,120.16 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 16/100 M.N.)** MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE **90 DÍAS NATURALES**, ASIGNÁNDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT ; 30 DE JULIO DE 2019.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SOP	
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	SOP	
ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGALLANES DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD	SOP	
ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SOP	

VALIDÓ:

NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ARQ. GEORGINA PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SOP	

Tepic, Nayarit; 25 de julio de 2019

CIRCULAR 01

**A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
PRESENTES.**

Con relación a la Licitación No. DGIUV-LP-2019-039 referente a la Obra:

MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM 0+000 AL KM 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT (FONDEN).

Por este conducto se les informa, que por causas de fuerza mayor y con base a lo establecido por el artículo 34 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el evento de **Fallo** de la mencionada Licitación, programado para efectuarse el día **25 de julio de 2019** a las **11:00** horas; se **Difiere**, para llevarse a cabo el día **30 de julio de 2019** a las **11:30** horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría.

Agradeciendo su comprensión al respecto, y en espera de su asistencia al mencionado evento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.

Recibi copia
Ing. José Antonio Cortés M.
**Taxaceras, pavimentos y construcciones
de Nayarit, S.A. de C.V.**

ATENTAMENTE
"JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
Y PRECIOS UNITARIOS"

ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156
Tel: (311) 129-68-00.

DGN/JCPU

Recibi Copia
Ing. Alfonso Arath
Valenzuela Tapia
25/Jul/2019
CAYCOVA S.A. DE C.V.

Recibi Copia
Ing. Octavio
Parrillo Martinez
Lemco Grupo Construc.
S.A. de C.V.
25/Jul/19

Recibi copia
Secretaria
25/07/19

RECIBI COPIA.
PEDRO TOPETE LÓPEZ
25 JUL - 19.

RECIBI COPIA
DR. FABRICA ANTONIO GONZALEZ
25/07/19
HECTOR MANUEL QUIJONES
NAVARRETE

RECIBI COPIA
Ing. Juan Manuel Cortés M.
25/7/2019 (S.I.)

CIRCULAR 007/2019

Tepic, Nayarit; a 17 de Julio del 2019
Asunto: Instrucción para uso de
Nuevo Membrete Oficial

**C.C. DIRECTORES GENERALES, DIRECTOR DE UNIDAD,
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, JEFES Y ENCARGADOS
DE DEPARTAMENTO.
PRESENTE**

Por este medio se hace de su conocimiento, que el día 29 de Mayo de 2019 en el Diario Oficial de Nayarit en su Art. 31 establece que el nombre oficial de esta institución es: **Secretaría de Infraestructura** (antes Secretaría de Obras Públicas).

Por lo anterior, se da la instrucción que deberán utilizar los nuevos Membretes Oficiales para emitir oficios, memorándums y circulares, los cuales estarán disponibles en los correos oficiales.

Es importante comentar, que **cada área** deberá modificar el **nombre** (Despacho del secretario) en la **parte inferior** de los membretes en comento, asimismo el teléfono para **los oficios** será de terminación **00** y para los memorándums se usara la extensión del **área que lo emite**.

Sin otro particular de momento, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

C.c.p. - Ing. Heriberto Martínez Magallanes.- Director General de Normatividad.- Para su conocimiento.
- Arq. Luis Humberto Dorado Gamboa.- Jefe del Departamento de Control Interno.- Mismo fin.
MPUD/HRML/LHDG/mjmm

Despacho del Secretario
Eucalipto No. 70, col. Burócratas Federal,
Tepic, Nayarit. México C.P. 63156
Tel. (311) 129 68 00



Enterado
18 JULIO 19

Enterado
Ing. Fco. J. Pérez
19/Julio/2019

Enterado
18/Julio/19

Enterado
07/07/19
SCAR.
GLEZ.

Enterado
18/07/2019

ENTERADO
18/07/2019

Enterada
18/07/19

Enterada
18/07/2019
Mariana Pérez

Enterado
18/07/2019

ENTERADO
18/07/19

RECIBI
18 JUL-2019

Enterado
18/Julio-19

Enterado
18/07/19

Enterada
18/07/2019

Enterado
18/07/19