

Tepic, Nayarit; 25 de julio de 2019

CIRCULAR 01

*Recibi copia
CAYCOVA SO 05 CV
25/July/2019
Ing. ADVT*

**A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
PRESENTES.**

Con relación a la Licitación No. DGIUV-LP-2019-041 referente a la Obra:

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS, TRAMO: QUIQUINTA-GUAMUCHILAR, DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC. GUAMUCHILAR, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN).

Por este conducto se les informa, que por causas de fuerza mayor y con base a lo establecido por el artículo 34 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el evento de **Fallo** de la mencionada Licitación, programado para efectuarse el día **25 de julio de 2019** a las **13:00** horas; se **Difiere**, para llevarse a cabo el día **30 de julio de 2019** a las **13:30** horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría.

Agradeciendo su comprensión al respecto, y en espera de su asistencia al mencionado evento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.

*Recibi copia
25/Julio/2019
Juan Roman Heramontes Albornoz
Juan Roman M.*

Recibi copia Secretaria Contraloría S.O. 25/07/19

ATENTAMENTE
"JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
Y PRECIOS UNITARIOS"

[Signature]
ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO

*Recib.
Satanain
25/Julio/2019*

*RECIBI COPIA.
AEP FUNDAD FUNDACION
25/7/2019 (S.I.)*

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit, México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.

DGN/JCPU