

Tepic, Nayarit; 07 de mayo de 2019

CIRCULAR 01

**A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
PRESENTES.**

Con relación a la Licitación No. **DGCM-LP-2019-006** referente a la Obra:

**REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA,
NAYARIT.**

Por este conducto se les informa, que por causas de fuerza mayor y con base a lo establecido por el artículo 34 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el evento de **Fallo** de la mencionada Licitación, programado para efectuarse el día **07 de mayo de 2019** a las **11:30** horas; se **Difiere**, para llevarse a cabo el día **14 de mayo de 2019** a las **11:30** horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría.

Agradeciendo su comprensión al respecto, y en espera de su asistencia al mencionado evento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.


ATENTAMENTE
"JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
Y PRECIOS UNITARIOS"


ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO


.....
Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.

DGN/ICPU

RECIBI COPIA
ARQ. ARMANDO
IBARRA

2.
07/05/19

RECIBI COPIA
ARQ. VICTORIA
CRUZ
07/05/19.
11:41 am

Recibi copia
Alondra Michel Miramontes

07/05/2019