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GOBIERNC DEL ESTADO

ACTADE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, RELACIONADA CON LA LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGCM-IR-2019-084, CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
REHABILITACION INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XALISCO.

(REFINANCIAMIENTO).

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No. 70 COL.
BUROCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FiSICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y
FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGO LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE

’ REFERENCIA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO EN SU CARACTER DE JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACION DE LA ARQ. MARTHA PATRICIA
URENDA DELGADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL
ARTICULO 30 FRACCION Il DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; QUE SE LLEVA
A CABO EN ESTA FECHA, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE
PARTICIPARON EN LOS ACTOS DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES DE LOS DIAS 10
Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

DESPUES DE HABER LEIDO EL DICTAMEN DE FALLO, ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EMITE EL
PRESENTE FALLO INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 FRACCION lil DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA,
TOMANDO EN CUENTA EL MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, ASI COMO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
CONCURREN EN ESTA OBRA, COMO A CONTINUACION SE INDICA:

SE DECLARA COMO LICITANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA SENALADA, A LA EMPRESA: M&P
DOMOTICA, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE PROPUESTO DE $ 1124,581.90 (UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL

. QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,POR SER LA
PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA Y OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE
LICITACION TENDRAN UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DjAS NATURALES Y SU FECHA PROBABLE DE INICIO SERA
A PARTIR DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019; OBLIGANDOSE LA CITADA EMPRESA A FIRMAR EL CONTRATO
RESPECTIVO A LAS 13:00 HORAS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DE LICITACION, ASI MISMO A ENTREGAR LAS GARANTIAS POR ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR
EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
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SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A CONTINUACION,
DANDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 13:30 HORAS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

No NOMBRE Y CARGO ENTIDAD / FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO SI
_ DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS
‘ ING. ERICK MANUEL LOERA DE LA TORRE
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ARQ. RAMSES ROJAS RIOS -+ ) s .
APOYO ADMINISTRATIVO Pl
i LIC. ERNESTO ALONSO AGUILAR RODRIGUEZ _—
COMISARIO DEL SECTOR OBRAS PUBLICAS

POR LOS LICITANTES /

No. NOMBRE DE LA EMPRESA /RQWA W )

ING. JORGE OCTAVIO JOYA GARCIA

/ \
M&P DOMOTICA, S.A. DE C.V. / ; e
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