

Tepic, Nayarit; 06 de mayo de 2019

CIRCULAR 01

**A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
PRESENTES.**

Con relación a la Licitación No. DGCM-LP-2019-005 referente a la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT.

Por este conducto se les informa, que por causas de fuerza mayor y con base a lo establecido por el artículo 34 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el evento de **Fallo** de la mencionada Licitación, programado para efectuarse el día **07 de mayo de 2019** a las **10:00** horas; se **Difiere**, para llevarse a cabo el día **14 de mayo de 2019** a las **10:00** horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría.

Agradeciendo su comprensión al respecto, y en espera de su asistencia al mencionado evento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.

Juan Carlos Hieromontes Aldana
Juan Carlos

ATENTAMENTE
"JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
Y PRECIOS UNITARIOS"

ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit, México. C.P. 63156

Tel: (311) 129-68-00.

DGN/ICPU

0000597

Recibi Copia 07/May/19
Grupo Constructores Castoreina
S.A de C.V.

[Signature]

[Signature]
ARQ. PRIMA CERDAS C
SOP. 7/MAY/2019

[Signature]
7/MAY/19

Recibi copia 07/May/19
Arq. Adrian Gilbert Salinas M

[Signature]



ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 34 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, RELACIONADA CON LA LICITACIÓN PÚBLICA No. **DGCM-LP-2019-005**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL**, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NAYARIT.

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No. 70 COL. BURÓCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGÓ LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE REFERENCIA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO **ARQ. RICARDO RINCÓN YESCAS**, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA FECHA, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN LOS ACTOS DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES DE LOS DÍAS **30 DE ABRIL Y 02 DE MAYO** Y DIFERIMIENTO DE FALLO DE FECHA **09 DE MAYO DE 2019**.

DESPUÉS DE HABER LEIDO EL DICTAMEN DE FALLO, ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, EMITE EL PRESENTE FALLO INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA, TOMANDO EN CUENTA EL MONTO DE LA PROPUESTA RECIBIDA, ASI COMO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SE DECLARA COMO LICITANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA SEÑALADA, A LA EMPRESA: **ARQ. ADRIAN GILBERT SALINAS MEDINA** CON UN IMPORTE PROPUESTO DE \$ **2'303,128.56 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT.


ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN TENDRÁN UN PLAZO DE EJECUCION DE **90 DÍAS NATURALES** Y SU FECHA PROBABLE DE INICIO SERÁ A PARTIR DEL **DÍA 20 DE MAYO DE 2019**; OBLIGÁNDOSE LA CITADA EMPRESA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO A LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019** EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASI MISMO A ENTREGAR LAS GARANTÍAS POR ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN, DÁNDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019**.



.....
Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156
Tel: (311) 129-68-00.

0000598

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

No	NOMBRE Y CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SOP	
2	ING. CARLOS ENRIQUE DELGADO MONDRAGON REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO DE LA SOP	SOP	
3	ARQ. ARMANDO IBARRA RAMOS SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	SOP	

POR LOS LICITANTES

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. ARQ. ENEYDA JACQUELINE FAJARDO BENITEZ	
2	JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA EL MISMO	
3	ARQ. ADRIAN GILBERT SALINAS MEDINA EL MISMO	