W‘W SECRETARIA DE
' INFRAESTRUCTURA

NUESTRO ORGULLO ¥ COMPROMISO

LICITACION No. DGCM-AD-2023-039

Tepic, Nayarit ; 07 de marzo de 2023

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO

ggT 18DST0041H EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO MUNICIPIO DE ROSAMORADA,
YARIT.

Siendo las 14:45 horas en el lugar y fecha citados, en relacién con el procedimiento de contratacion de la licitacion
de la Obra mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la invitacién a la Licitacién: se reunieron en las
Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burdcrata Federal; El acto fue
presidido por la ING. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA en su caracter de Directora General de
Normatividad, en representacion del ING. EULALIO ORTIZ GOMEZ Secretario de Infraestructura, de conformidad
con lo estipulado por el articulo 42 fraccion Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declaro el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las
aclaraciones que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacién en cuestién y que forman parte
integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron
alguna duda al respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta el “CD”", que se entregd en la compra del pliego de
requisitos, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de manera digital
en formato de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosién de
insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida
por la direccién ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido, pero conocer el sitio de los
trabajos.

3. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a |la obra cuyo costo debera de incluirse dentro
de su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y
tendra que estar instalado desde el inicio de la obra.

4. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 15 de marzo de
2023 a las 14:45 hrs., en un sobre cerrado, en la sala de juntas de esta Secretaria.

5. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas
de proteccién y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal
calificado con equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio)
cuando se requiera en el proceso de la obra.

6. Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones
posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamario carta en orden con los
separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicién de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion
técnica (No. 0001) y terminando en la dltima hoja de la proposicion econdmica, asimismo la empresa que
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resulte ganadora debera en entregar la propuesta técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un

CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera causa de desechamiento, el no acatar las
recomendaciones indicadas en este punto.

7. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me
permito solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras
instalaciones, asi como mantener la sana distancia.

8. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obra en proceso de construccién generado por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en |a realizacion de los trabajos,
cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

9. Deberanintegrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacién entregadas, conteniendo
las especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo méas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 15:10 horas del dia de su
inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS

No. RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENCIA | \oiSTENTES

P

ING. THERESA YARELLY SIMANCAS LUNA

DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD B P,

L
ING. JESUS G. GONZALEZ HERNANDEZ /
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO p o f

C. FRANCISCO ZAMARRIPA AGUILAR e g
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl

DE CONTROL INTERNO
MTRO. ZEUS AUGUSTO MONTES GARCIA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

5

POR EL LICITANTE

No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA
C. SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ
1
ING. ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO 2
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
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