W SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

NUESTRO ORGULLO ¥ COMPROMISO

LICITACION No. DGCM-IR-2022-095
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
ECONOMICAS RELACIONADA CON LALICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS NO. DGCM-IR-2022-095, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE
MACROMODULO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO,
UBICADA EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BUROCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FiSICAS,
MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA
PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
ECONOMICAS DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGCM-
IR-2022-095.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL ING. TEODORO ALBERTO SANTANA EN SU CARACTER DE
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACION
DEL MTRO. VICTOR MANUEL LERMA MERCADO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA; DE
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 42 FRACCION Il DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, QUIEN POSTERIORMENTE DECLARO LA
APERTURA OFICIAL DANDO A CONOCER EL RESULTADO DEL DICTAMEN DERIVADO DE LA REVISION
TECNICA, ACTO SEGUIDO REALIZO LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS, ASi COMO LOS ANEXOS QUE LAS COMPLEMENTAN,
REVISANDO QUE CUMPLIERAN DE MANERA CUANTITATIVA CON LOS REQUISITOS PREVIAMENTE
ESTABLECIDOS PARA ESTA LICITACION.

NO SE DESECHO NINGUNA PROPUESTA.

ENSEGUIDA SE PROCEDIO A DAR LECTURA DE LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS,
CUYOS CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a) FUERON RUBRICADOS POR LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO.

A CONTINUACION, MANIFIESTO QUE FUERON ADMITIDAS PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS SIGUIENTES:

No. LICITANTE MOINJ ?\ SIN PLAZO DE EJECUCION
ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ,
1 Kgesl i $ 3205.614.10 90 DIAS NATURALES
2 | ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | $3'220,817.29 90 DIAS NATURALES
3 C. ERICK GABRIEL MORALES MACIAS | $3'252,148.11 90 DIAS NATURALES

LOS IMPORTES ANOTADOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN FUNCION A LOS ANALISIS QUE SE
EFECTUE A LAS PROPOSICIONES.
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A CONTINUACION, SE ENTREGO A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES CUYAS
PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS, EL RECIBO QUE AMPARA LA GARANTIA QUE OTORGARON PARA
RESPONDER DE LA SERIEDAD DE SU PROPQOSICION.

FINALMENTE, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE CITA A LOS ASISTENTES, INVITADOS Y
REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES A FIN DE QUE COMPAREZCAN EN ESTE MISMO LUGAR A LAS
15:30 HORAS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL FALLO QUE SE
HAYA EMITIDO EN ESTA LICITACION.

SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMANDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A
CONTINUACION DANDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 16:00 HORAS DEL DIA 18 DE AGOSTO
DE 2022.

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

No. NOMBRE Y CARGO DEPENDENCIA FIRM
\
~ (V..
ING. TEODORO ALBERTO SANTANA ' 3@
1 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO Sl

DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS
ARQ. JORGE ALBERTO AVILA ANAYA

2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO L
ING. MARTHA PATRICIA ROCHA RAMIREZ
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl \
DE CONTROL INTERNO . m

L.C. LETICIA ELIZABETH GONZALEZ BEAS

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

i
POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA
— - - i.\ \\\\ ] —
ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ
: EL MISMO \ 9. h

ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA .1 f

ARQ. JOSUE LEPE HERNANDEZ

- C.ERICK GABRIEL MORALES MACIAS |~
3 ;
ING. JORGE A. MARQUEZ RAMIREZ (\‘ &




