WZ | SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

LICITACION No: DGIUV-IR-2022-033
Tepic, Nayarit ; 24 de mayo de 2022

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE DE
EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+860 AL KM. 4+340 EN EL MUNICIPIO
DE JALA, NAYARIT.

Siendo las 19:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion
de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres
Contratistas; se reunieron en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70
Col. Burdcrata Federal; El acto fue presidido por el ING. TEODORO ALBERTO SANTANA en su caracter de
Encargado Del Departamento De Concursos Y Precios Unitarios, en representacion del MTRO. VICTOR
MANUEL LERMA MERCADO Secretario de Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42
fraccion Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien declaré el inicio del acto, ante las
personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren
necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron
alguna duda al respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica el “CD”, que se entregd en la compra de las
bases de licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de
manera digital en formato de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y
explosién de insumos.

2. Atodas las Empresas participantes, deberan de entregar anexo al FORMATO A-9 de la parte Técnica un 2
oficio en donde manifiesten conocer el contenido de los planos digitalizados, mismos que serviran para/
la elaboracion de su propuesta.

3. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida
por la direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los
trabajos.

4. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la
opinion de cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo maximo de siete dias antes de la
apertura de la propuesta.

5. Ensu propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra cuyo costo debera de incluirse dentro
de su anadlisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y
tendra que estar instalado desde el inicio de la obra.

6. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 31 de mayo de
2022 a las 19:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.
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Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacién de medidas
de proteccién y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal
calificado con equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio
y Brigada de Topografia) cuando se requiera en el proceso de la obra.

Se recomienda para facilitar el acto de presentacién y apertura de proposiciones, asi como las revisiones
posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamario carta en orden con los
separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion
técnica (No. 0001) y terminando en la ultima hoja de la proposiciéon econémica, asimismo la empresa que
resulte ganadora debera en entregar la propuesta técnica-econémica escaneada en formato PDF en un
CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera causa de desechamiento, el no acatar las
recomendaciones indicadas en este punto.

Atendiendo las medidas sanitarias de prevencién de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me
permito solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras
instalaciones asi como mantener la sana distancia.

En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los
trabajos, cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo
las especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 19:30 horas del dia de su
inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
RESPONSABLE A QUE PERTENECE ASISTENTES

ING. TEODORO ALBERTO SANTANA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO Si
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ABELARDO ABALOS HERNANDEZ > /
SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Si 7 =
INFRAESTRUCTURA URBANA'Y VIAL

ING. MARTHA PATRICIA ROCHA RAMIREZ R
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Si
DE CONTROL INTERNO

M.C.A. PAOLA ELIZABETH LOERA DE LA TORRE ol
s
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL :
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No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

C. RAFAEL GARCIA MARTINEZ Y

1 ¢/
C. CHRISTIAN GILDARDO GONZALEZ GARCIA
Y&
ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ J-[
C. YULISSA ITZEL NUNEZ TOPETE =
ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN

3

C. VANIA GISELLE RODRIGUEZ NUNEZ
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OBRA EN PROCESO)

MODERNIZACION DEL CAMINO DE LOS AGUAJES A COFRADIA DE JUANACATLAN A BASE
DE EMPEDRADO AHOGADO Y RODERAS DE CONCRETO DEL KM. 2+860 AL KM. 4+340 EN EL

l\M;/l.ll}!CIPIO DE JALA, NAYARIT.
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES

l DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL l
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PROTOCOLO PARA LAS OBRAS
EN PROCESO DE
CONSTRUCCION

GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR

— LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE

= NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
INFORMATIVAS, SANITARIAS 'Y DE SEGURIDAD, QUE SE
DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
LOS CONTAGIOS.
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

,,\/-/

Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra 'y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termémetros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.
Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

PASOS PARA ey

LAS MANOS

+CORO~A V’RUS % es una enfermedad infecciosa

b que se transmite de una persona
Co V'd" 19 a otra, a través de gotas de saliva
expulsadas al toser y estornudar,
al estrechar la mano, o tocar
objetos contaminados.

e Lavate las manos con frecuencia, usa jabon y
gel antibacterial.

éQué es, cudles son los Sfr;!omas &“Ja%g'm » Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso
Yy comao se previene: o . h% comin en tu lugar de trabajo, casa y demas lugares
3 v % ala s publicos.
2 : 2 glén%]gdug :‘a ot ® Al toser o estornudar, cdbrete con la parte interna
entre los dedos. Lavalas por del brazo.
lo menos (3 4
N segundos o Evita saludar de mano y/o beso a otras personas.
. it .. sin olvidar fa . i
SCubles son'los sintomas? _Para pr_eve nir el contagio * Si tienes alguu?a enfermedad respiratoria evita
; sigue estas recomendaciones: fnjuaga NG . el contacto fisico con otras personas y usa
i e S.
DolorF ;:::bua - etamente. B Clahoc
Te « Ldvate bien las manos y hazl frecuencia. %
Esrol::dos - Al :os-r © estornudar, l:p: c: :::;l .’Y‘boca con | 1% SQCJ las SEAMOS RESPONSABLES

Malestar general la parte interna del codo.

W el Ceralalae 5 manos L (Protégete y protege  lostuyos!
e ¢ enfermas. con papel
8 ] u] 3 B —— G e, v
" banio con el a
A mismo papel. N :
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Mantente informado(a) a través de
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MEDIDAS DE PREVENCION:

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra
Tomar la temperatura con termometros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a nin?una persona que presente a#;unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
|

dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de méas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso
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* Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

» Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

« Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar |a jornada laboral

Y

Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1.5m

« Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

* Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

» En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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EN CASO DE CONTAGIO:

* En caso de contar con la confirmacién oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se debera
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del
personal con el que haya tenido contacto en los ultimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

* Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

« El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.




