



### ACTA DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO, RELACIONADA CON LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. **DGIUV-IR-2023-075**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSERVACIÓN DEL TRAMO SAN ANDRÉS - LA HIGUERITA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300, MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.**

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2023**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO No. 70 COL. BURÓCRATA FEDERAL, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGÓ LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE REFERENCIA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ING. TEODORO ALBERTO SANTANA** EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DEL **M.C.V.T. GERARDO ESTRADA ESCOBAR** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA FECHA, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN LOS ACTOS DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PROPOSICIONES DE LOS DÍAS **27 Y 28 DE JUNIO DE 2023**.

DESPUÉS DE HABER LEIDO EL DICTAMEN DE FALLO, ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EMITE EL PRESENTE FALLO INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA, TOMANDO EN CUENTA EL MONTO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, ASI COMO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SE DECLARA COMO LICITANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA SEÑALADA, A LA EMPRESA: **EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, CON UN IMPORTE PROPUESTO DE **\$ 9'339,527.50 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIETYNOS VEINTI SIETE PESOS 50/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

ASIMISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN TENDRÁN UN PLAZO DE EJECUCION DE **60 DÍAS NATURALES** Y SU FECHA PROBABLE DE INICIO SERÁ A PARTIR DEL DÍA **10 DE JULIO DE 2023**; OBLIGÁNDOSE LA CITADA EMPRESA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO A LAS **12:30 HORAS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023** EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASI MISMO A ENTREGAR LAS GARANTÍAS POR ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.







SE LEVANTA LA PRESENTE, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN, DÁNDOSE POR TERMINADO ESTE ACTO A LAS 10:20 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2023.

**POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

| No. | NOMBRE Y CARGO  | ENTIDAD | FIRMA |
|-----|---|---------|-------|
| 1   | <b>ING. TEODORO ALBERTO SANTANA</b><br>ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO<br>DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS       | SI      |       |
| 2   | <b>ING. VICENTE AVILA BARTOLO</b><br>SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE<br>INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL | SI      |       |
| 3   | <b>C. FRANCISCO ZAMARRIPA AGUILAR</b><br>REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO<br>DE CONTROL INTERNO               | SI      |       |
| 4   | <b>C. SARAHÍ CARRION LEDESMA</b><br>REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL                             | SI      |       |

**POR LOS LICITANTES**

| No. | NOMBRE DE LA EMPRESA  | FIRMA |
|-----|---|-------|
| 1   | <b>EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b><br>ING. JUAN RAMON HERNANDEZ FLORES |       |
| 2   | <b>URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L DE C.V.</b><br>ING. JOSE ANTONIO SIFUENTES G.     |       |
| 3   | <b>ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ</b><br>ING. JESSICA YANITZIA RUBIO SORIA                |       |

