WV / SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

NUESTRO ORGULLD Y COMPROMISO

LICITACION No. DGIUV-LP-2022-216

Tepic, Nayarit ; 16 de diciembre de 2022

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

MODERNIZACION DE CAMINO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+060
CUMBRES DE HUICICILA A IXTAPA, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

Siendo las 11:45 horas en el lugar y fecha citados, en relacién con el procedimiento de contratacién de la licitacion
de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacién Publica; se reunieron
en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burécrata Federal; El
acto fue presidido por el ING. TEODORO ALBERTO SANTANA en su caracter de Encargado Del Departamento
De Concursos Y Precios Unitarios, en representacion del ING. EULALIO ORTIZ GOMEZ Secretario de
Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccién |l del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, quien declar6 el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al
finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparacion de la
licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron
alguna duda al respecto de la presente licitacidn, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econdmica el “CD", que se entrego en la compra de las
bases de licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de
manera digital en formato de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y
explosion de insumos.

2. Atodas las empresas licitantes se hace de su conocimiento la siguiente Fe de Erratas.

* En la convocatoria dice:

SE REDUCE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES, SEGUN
JUSTIFICACIONES TECNICAS NUMERO: DGIUV/050/2022 A LA DGIUV/060/2022, DE FECHA 09 DE k
DICIEMBRE DE 2022. [ W\

\ \5
Debe decir: L%

SE REDUCE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES, SEGUN
JUSTIFICACIONES TECNICAS NUMERO: DGIUV/052/2022 A LA DGIUV/060/2022, DE FECHA 09 DE
DICIEMBRE DE 2022

*» Enlaconvocatoria y en la Bases de licitacion dice:

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias Naturales
FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACION: 23 de Febrero de 2023
Debe decir:
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PLAZO DE EJECUCION: 60 dias Naturales
FECHA DE INICIO: 02 de Enero de 2023
FECHA DE TERMINACION: 02 de Marzo de 2023

3. Atodas las empresas licitantes se les informa que deberan de considerar que todos los gastos que se
generen en su analisis de indirectos deberan ser comprobables.

4. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida
por la direccién ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido, pero conocer el sitio de los
trabajos.

5. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la
opinién de cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo maximo de siete dias antes de la
apertura de la propuesta; asimismo deberan entregar balance anual actualizado y auditado por un
contador publico autorizado por el SAT, el cual debera presentar copia del registro emitido por dicho
organismo y copia de la cedula profesional.

6. En su propuesta deberan considerar 1 (Un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro
de su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual deberéa permanecer por tiempo indefinido y
tendra que estar instalado desde el inicio de la obra.

7. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 23 de diciembre
de 2022 a las 11:45 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

8. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacién de medidas
de proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal
calificado con equipo necesario, superintendente de construccion y demas que se requiera para la
ejecucion de los trabajos. (Laboratorio y Brigada de Topografia) deberé de considerarse de manera
permanente durante el proceso de la obra.

9. Serecomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones
posteriores, presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los
separadores de las bases; foliar todas las hojas gue integran la proposicion de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion
técnica (No. 0001) y terminando en la ultima hoja de la proposicion econémica, asimismo la empresa que
resulte ganadora debera en entregar la propuesta técnica-econémica escaneada en formato PDF enun [ |
CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera causa de desechamiento, el no acatar las k
recomendaciones indicadas en este punto.

10. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me
permito solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras
instalaciones, asl como mantener la sana distancia.

11. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obra en proceso de construccién generado por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos,
cuyos gastos ocasionados deberan de considerar en analisis de costos indirectos.

12. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, cgnteniend

las especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.
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No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 12:30 horas del dia de su
inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
No. RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENCIA ASlS{E%s

ING. TEODORO ALBERTO SANTANA
1 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. SAMUEL GUARDADO LIMA
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA'Y VIAL

C. CHRISTIAN IGNACIO MORA MARTINEZ
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL INTERNO

C. JOSE ANTONIO VERA MARTINEZ

4
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL (
POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LAS EMPRESAS FIRMA
1 NO SE PRESENTO NINGUNA EMPRESA
P~ Pagina 3 de 3
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES
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