

4,5

CONSULTA DE LEY DE TRANSPARENCIA ART. 10 NUMERAL 8 2007

31-Mar-11

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES DIEZ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCTORA BETELGEUSE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PAVIASFALTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES CASCO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	ZAMORA MAQUINARIA CONST. Y COCOCA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-001-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO COL. MODERNA BUCKINGHAM KM. 0+000 AL KM. 6+350, UBICADA EN LA COL. MODERNA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	GANO	15,151,979.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/01/2007	12/02/2007	09/09/2007
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	CONSTRUCCIONES DIEZ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	CONSTRUCTORA BETELGEUSE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	PAVIASFALTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA	DESCALIFICADO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	ZAMORA MAQUINARIA CONST. Y COCOCA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS PLATINOS S.A. DE C.V.	GANO	17,274,680.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/01/2007	12/02/2007	09/10/2007
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-002-07		REHABILITACION DE CAMINO VILLA HIDALGO-EL LIMON DEL KM. 0+000 AL 18+500	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-003-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM 15+000 AL KM. 21+000. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA	C & C INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-003-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM 15+000 AL KM. 21+000. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA	CONSTRUCTORA ANRICA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-003-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM 15+000 AL KM. 21+000. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-003-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM 15+000 AL KM. 21+000. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	22,932,642.61	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/08/2007	20/08/2007	11/01/2008
47001002-003-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM 15+000 AL KM. 21+000. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA	INTEGRADORA COST NAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-004-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM. 21+000 AL KM. 27+080. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA.	C & C INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-004-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM. 21+000 AL KM. 27+080. DEL MUNICIPIO DE LA YESCA.	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-004-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM. 21+000 AL KM. 27+080, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA.	INTEGRADORA COST NAY, S.A. DE C.V.	GANO	20,154,632.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/08/2007	20/08/2007	06/01/2008
47001002-004-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM. 21+000 AL KM. 27+080, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA.	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-004-07		PAVIMENTACION DE CAMINO TIPO "C" TEPIC-AGUASCALIENTES, 1ª ETAPA (PUENTE DE CAMOTLAN-MESA DE TORTUGAS) DEL KM. 21+000 AL KM. 27+080, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO_GANO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO MORENO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	GNCH CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	14,889,291.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2007	06/08/2007	28/12/2007
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	C. ADAHAN CASAS RIVAS	NO_GANO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	CONSTRUCTORA URIB, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-005-07		CONSTRUCCION DE CAMINO JOMULCO-LOS AGUAJES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT (DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200)	INTEGRADORA COST NAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	GRIGA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	GANO	4,846,376.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/08/2007	06/08/2007	28/12/2007
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	ARRENDAMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT: (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	ING. CARLOS MONCAYO TOVAR	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT; (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-006-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO:SAN ANDRES -LA HIGUERITA, EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT; (DEL CAMINO 0+000 AL KM. 2+962.137)	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CAPI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO MORENO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	39,790,467.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2007	20/08/2007	06/01/2008
47001002-007-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO: SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 73+000 AL KM. 77+000, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CAPI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCCIONES Y CONCRETO MORENO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	GANO	40,243,157.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/08/2007	20/08/2007	06/01/2008
47001002-008-07		MODERNIZACION DE LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, TRAMO SAN PEDRO IXCATAN-JESUS MARIA, DEL KM. 77+000 AL KM. 84+320, EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN NAYARIT	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	ING. CARLOS MONCAYO TOVAR	GANO	11,035,469.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2007	13/08/2007	30/12/2007
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	CONSTRUCTORA OF, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	INTEGRADORA CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	INTEGRADORA COST NAY, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-009-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO XALISCO-PANTANAL, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, ESTADO DE NAYARIT	SICNAY, S.A DE C.V.	NO_GANO					
47001002-010-07		CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITIS), EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN NAYARIT.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	GANO	2,068,170.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2007	20/08/2007	17/12/2007
47001002-010-07		CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITIS), EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN NAYARIT.	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
47001002-010-07		CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITIS), EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-010-07		CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITIS), EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN NAYARIT.	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-011-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	ING. RIGO ALBERTO LOPEZ GUZMAN	GANO	2,138,931.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/08/2007	20/08/2007	17/12/2007
47001002-011-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-011-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
47001002-011-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
47001002-011-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-011-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-012-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	DICAJALNAY S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-012-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-012-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME), EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. RAMON GONZALEZ UREÑA	GANO	2,464,706.02	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/08/2007	20/08/2007	17/12/2007
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONURMAQ, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	HER-PADI, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	DESCALIFICADO					
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	SIGMA 7 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-013-07		PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C", CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, KM. 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	INTEGRADORA CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GANO	14,565,258.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/09/2007	08/10/2007	07/01/2008
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	SIGMA 7 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	EFICIENCIA Y CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GANO	22,255,254.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/10/2007	15/10/2007	31/12/2007
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA	NO_GANO					
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	C. PERLA LORENA NAVARRO MARTINEZ	NO_GANO					
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	ING. ARIEL ALEJANDRO MATA JIMENEZ	NO_GANO					
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	MEGACONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-014-07		CONSTRUCCION DE 10 OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	DESCALIFICADO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	RALLA, S.A DE C.V.	GANO	9,980,051.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/11/2007	19/11/2007	28/12/2007
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	INTEGRADORA CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-015-07		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROLLO GRANDE", EN KM. 4+879.25 SOBRE CAMINO: CARRILLO PUERTO-ZAPOTAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	C. FRANCISCO JAVIER RAMOS HERRERA	DESCALIFICADO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	DESCALIFICADO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	7,843,399.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/12/2007	24/12/2007	20/07/2008
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
47001002-016-07		CONSTRUCCION DE MERCADO ARTESANAL (2DA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	SIGMA 7 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	C. ALEJANDRO RAMIREZ TOPETE	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	C. PEDRO ANTONIO TIZNADO OLVERA	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	C.P. MA. GRISELDA LEDEZMA CIENFUEGOS	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	INGENIERIA Y PROYECTOS DISA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	PROYECTOS, PLANEACION Y CONTROL DISTRIBUIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	URBANIZACIONES HERMANOS, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-017-07		UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES, EN LA CD. DE LA SALUD, TEPIC.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	GANO	1,282,931.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/12/2007	14/01/2008	22/04/2008
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	C.P. MA. GRISELDA LEDEZMA CIENFUEGOS	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	PROYECTOS, PLANEACION Y CONTROL DISTRIBUIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DABXAC, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	GANO	1,313,764.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/01/2008	14/01/2008	12/04/2008
47001002-018-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES DE IXTLAN	ING. JUAN MIGUEL JAIME LOPEZ	NO_GANO					
47001002-019-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES EN TONDOROQUE	C. PEDRO ANTONIO TIZNADO OLVERA	DESCALIFICADO					
47001002-019-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES EN TONDOROQUE	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					
47001002-019-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES EN TONDOROQUE	ING. REYNALDO RODRIGUEZ POLANCO	DESCALIFICADO					
47001002-019-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES EN TONDOROQUE	PROYECTOS, PLANEACION Y CONTROL DISTRIBUIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-019-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES EN TONDOROQUE	ING. RAMON GONZALEZ UREÑA	GANO	1,649,489.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/01/2008	14/01/2008	12/04/2008
47001002-019-07		CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES EN TONDOROQUE	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARMAG, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	GALIPEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	1,317,558.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/02/2008	11/02/2008	11/05/2008
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	ING. JUAN MIGUEL JAIME LOPEZ	NO_GANO					
47001002-020-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN COMPOSTELA, NAYARIT	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ARQ. JOSE LUIS LOPEZ BENITEZ	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	GRUPO SANTANA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	GANO	1,270,703.03	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/02/2008	18/02/2008	17/05/2008

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
47001002-021-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA) EN TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	C. EDUARDO MENA ROSALES	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	ELECTROMECHANICA CIVIL Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	GARHNOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	GRUPO SANTANA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	ING. REYNALDO RODRIGUEZ POLANCO	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	KONSTRUCTIVA FORMS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,403,532.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/02/2008	18/02/2008	17/05/2008
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-022-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN SAN BLAS, NAYARIT	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	C.P. MA. GRISELDA LEDEZMA CIENFUEGOS	DESCALIFICADO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	ELECTROMECHANICA CIVIL Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	GARHNOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	SALANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	GANO	1,428,396.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/01/2008	11/02/2008	11/05/2008
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	NO_GANO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-023-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES(CAPA)EN TUXPAN, NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	CONSTRUCTORA ARENA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	GARHNOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	1,311,926.18	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/02/2008	18/02/2008	17/05/2008
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. REYNALDO RODRIGUEZ POLANCO	NO_GANO					
47001002-024-07		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
47001002-025-07		CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD(SEGUNTA ETAPA), EN TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCTORA OF, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-025-07		CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD(SEGUNTA ETAPA), EN TEPIC, NAYARIT	GALIFEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-025-07		CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD(SEGUNTA ETAPA), EN TEPIC, NAYARIT	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
47001002-025-07		CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD(SEGUNTA ETAPA), EN TEPIC, NAYARIT	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	12,407,508.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/01/2008	18/02/2008	14/09/2008
47001002-025-07		CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD(SEGUNTA ETAPA), EN TEPIC, NAYARIT	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
47001002-025-07		CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD(SEGUNTA ETAPA), EN TEPIC, NAYARIT	SIGMA 7 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-AD-2007-018		ESTUDIO DE EVALUACION DEL POTENCIAL DE LICUACION DE SUELOS, DE LOS EDIFICIOS DE VINCULACION Y GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA	TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.	GANO	222,226.44	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/04/2007	30/04/2007	07/07/2007

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-AD-2007-023		REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	185,052.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/04/2007	07/05/2007	20/06/2007
DGCM-AD-2007-042		PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL TEATRO DEL PUEBLO "ALI CHUMACERO"; EN TEPIC, NAYARIT	TECNOLOGIA EDD, S.A. DE C.V.	GANO	182,850.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2007	25/06/2007	23/08/2007
DGCM-AD-2007-065		LABORATORIO DE GENETICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES Y CRIMINALISTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	GANO	2,660,316.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2007	06/08/2007	03/12/2007
DGCM-AD-2007-067		ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE UNIDAD DE DOCENCIA IV Y LABORATORIO PESADO IV DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT, UBICADA EN XALISCO.	ING. JOSE ANTONIO GUTIERREZ CERVANTES	GANO	78,907.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/08/2007	27/08/2007	24/11/2007
DGCM-AD-2007-092		REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL COMEDOR ALBERCA ACAYAPAN EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	GANO	61,970.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/09/2007	10/09/2007	09/10/2007
DGCM-AD-2007-093		PROYECTO DE REHABILITACION DE RED DE BAJA TENSION EN CERESO "VENUSTIANO CARRANZA", EN TEPIC NAYARIT.	C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA	GANO	288,011.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2007	17/09/2007	14/01/2008
DGCM-AD-2007-153		ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA II, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. JOSE ANTONIO GUTIERREZ CERVANTES	GANO	37,877.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/12/2007	02/12/2007	15/01/2008
DGCM-IR-2007-009		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA GANADO (PRIMERA ETAPA). ACAPONETA - ACAPONETA	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,488,749.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/02/2007	19/02/2007	09/05/2007
DGCM-IR-2007-009		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA GANADO (PRIMERA ETAPA). ACAPONETA - ACAPONETA	ING. GILDARDO ZAMORA SOLAÑOS	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-009		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA GANADO (PRIMERA ETAPA). ACAPONETA - ACAPONETA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-010		CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE CRONISTAS DEPORTIVOS. TEPIC - TEPIC.	ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-010		CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE CRONISTAS DEPORTIVOS. TEPIC - TEPIC.	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	GANO	260,993.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/02/2007	26/02/2007	26/04/2007
DGCM-IR-2007-010		CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE CRONISTAS DEPORTIVOS. TEPIC - TEPIC.	ARQ. SEBASTIAN JIMENEZ MENDOZA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-010		CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE CRONISTAS DEPORTIVOS. TEPIC - TEPIC.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-011		AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, VALLE DE BANDERAS	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	GANO	1,224,782.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/02/2007	26/02/2007	26/05/2007
DGCM-IR-2007-011		AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, VALLE DE BANDERAS	ING. EDGAR IBAN GUTIERREZ RAMIREZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-011		AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, VALLE DE BANDERAS	ING. GILDARDO ZAMORA SOLAÑOS	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-011		AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, VALLE DE BANDERAS	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-014		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO. MUNICIPIO DE JALA, LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-014		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO. MUNICIPIO DE JALA, LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	GANO	574,035.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/03/2007	02/04/2007	16/05/2007
DGCM-IR-2007-014		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO. MUNICIPIO DE JALA, LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2007-014		CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION AGRICOLA EN AMBIENTE CONTROLADO. MUNICIPIO DE JALA, LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-016		AMPLIACION DE EMPACADORA DE FRUTAS. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE MECATAN	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	GANO	422,553.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/04/2007	16/04/2007	04/06/2007
DGCM-IR-2007-016		AMPLIACION DE EMPACADORA DE FRUTAS. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE MECATAN	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-016		AMPLIACION DE EMPACADORA DE FRUTAS. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE MECATAN	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-016		AMPLIACION DE EMPACADORA DE FRUTAS. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE MECATAN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ACEME S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-017		OBRA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES EN EL CUARTO DE SEGURIDAD DE CASA AGUIRRE. TEPIC - TEPIC.	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	GANO	959,841.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/04/2007	23/04/2007	21/07/2007
DGCM-IR-2007-017		OBRA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES EN EL CUARTO DE SEGURIDAD DE CASA AGUIRRE. TEPIC - TEPIC.	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-017		OBRA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION E INSTALACIONES EN EL CUARTO DE SEGURIDAD DE CASA AGUIRRE. TEPIC - TEPIC.	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-026		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO, UBICADO EN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XALISCO	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-026		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO, UBICADO EN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XALISCO	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	454,768.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/05/2007	28/05/2007	11/07/2007
DGCM-IR-2007-026		CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO PARA GANADO, UBICADO EN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XALISCO	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-033		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR SUTSEM UBICADO EN LA COL. 21 DE MAYO EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (PRIMERA ETAPA) TEPIC - LA CANTERA	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	1,498,473.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/05/2007	28/05/2007	26/06/2007
DGCM-IR-2007-033		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR SUTSEM UBICADO EN LA COL. 21 DE MAYO EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (PRIMERA ETAPA) TEPIC - LA CANTERA	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-033		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR SUTSEM UBICADO EN LA COL. 21 DE MAYO EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (PRIMERA ETAPA) TEPIC - LA CANTERA	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-035		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE FUTBOL Y GRADAS PARA EL SINDICATO DE MAESTROS SECCION 49, EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (PRIMERA ETAPA). TEPIC - LA CANTERA.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-035		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE FUTBOL Y GRADAS PARA EL SINDICATO DE MAESTROS SECCION 49, EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (PRIMERA ETAPA). TEPIC - LA CANTERA.	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	GANO	799,822.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/06/2007	11/06/2007	09/08/2007
DGCM-IR-2007-035		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE FUTBOL Y GRADAS PARA EL SINDICATO DE MAESTROS SECCION 49, EN LA RESERVA TERRITORIAL LA CANTERA (PRIMERA ETAPA). TEPIC - LA CANTERA.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-046		REMODELACION Y AMPLIACION DEL COMISARIADO EJIDAL. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, LOCALIDAD DE LOS OTATES	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-046		REMODELACION Y AMPLIACION DEL COMISARIADO EJIDAL. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, LOCALIDAD DE LOS OTATES	BENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	689,903.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/07/2007	09/07/2007	21/09/2007
DGCM-IR-2007-046		REMODELACION Y AMPLIACION DEL COMISARIADO EJIDAL. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, LOCALIDAD DE LOS OTATES	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2007-046		REMODELACION Y AMPLIACIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, LOCALIDAD DE LOS OTATES	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-051		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD. MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE COAMILES	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-051		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD. MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE COAMILES	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-051		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD. MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE COAMILES	ING. JOSE ARMANDO ALTAMIRANO ZENDEJAS	GANO	570,459.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/07/2007	09/07/2007	21/09/2007
DGCM-IR-2007-051		CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD. MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE COAMILES	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-053		REHABILITACIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, ROSAMORADA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	GANO	364,345.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/07/2007	20/06/2007	20/09/2007
DGCM-IR-2007-053		REHABILITACIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, ROSAMORADA	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-053		REHABILITACIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, ROSAMORADA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-053		REHABILITACIÓN DEL COMISARIADO EJIDAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, ROSAMORADA	BENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-059		OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL SISTEMA GENERAL DE VOZ Y DATOS EN CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC, NAYARIT.	ING. INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	GANO	1,154,675.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/08/2007	06/08/2007	09/10/2007
DGCM-IR-2007-059		OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL SISTEMA GENERAL DE VOZ Y DATOS EN CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC, NAYARIT.	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-059		OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL SISTEMA GENERAL DE VOZ Y DATOS EN CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC, NAYARIT.	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-060		REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD DE ZAPOTANITO	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	727,792.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2007	06/08/2007	03/11/2007
DGCM-IR-2007-060		REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD DE ZAPOTANITO	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-060		REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD DE ZAPOTANITO	ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-063		SITIO REPETIDOR EN EL CERRO LA PIEDRERA, UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	GANO	2,873,093.71	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/08/2007	20/08/2007	06/01/2008
DGCM-IR-2007-063		SITIO REPETIDOR EN EL CERRO LA PIEDRERA, UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-063		SITIO REPETIDOR EN EL CERRO LA PIEDRERA, UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-068		SITIO REPETIDOR EN EL CERRO EL GUAMUCHIL, UBICADO EN BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	GANO	2,589,794.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/09/2007	10/09/2007	27/01/2008
DGCM-IR-2007-068		SITIO REPETIDOR EN EL CERRO EL GUAMUCHIL, UBICADO EN BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2007-068		SITIO REPETIDOR EN EL CERRO EL GUAMUCHIL, UBICADO EN BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-081		CONSTRUCCION DE TEMPLO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	GANO	1,280,895.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	17/08/2007	09/01/2008
DGCM-IR-2007-081		CONSTRUCCION DE TEMPLO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-081		CONSTRUCCION DE TEMPLO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-081		CONSTRUCCION DE TEMPLO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS	ING. SERGIO ARTURO MALDONADO GRADILLA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-095		SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, TAPIALES EN VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, EN CASA AGUIRRE, UBICADO EN TEPIC-NAYARIT.	EUROVIDRIO, S.A. DE C.V.	GANO	1,061,225.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/09/2007	01/10/2007	09/12/2007
DGCM-IR-2007-095		SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, TAPIALES EN VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, EN CASA AGUIRRE, UBICADO EN TEPIC-NAYARIT.	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-095		SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE CRISTAL TEMPLADO EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, TAPIALES EN VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO, EN CASA AGUIRRE, UBICADO EN TEPIC-NAYARIT.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-097		REPARACION DE LA RED ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION), EN EL CERESO VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN TEPIC NAYARIT	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	GANO	1,277,158.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/09/2007	01/10/2007	29/11/2007
DGCM-IR-2007-097		REPARACION DE LA RED ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION), EN EL CERESO VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN TEPIC NAYARIT	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-097		REPARACION DE LA RED ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION), EN EL CERESO VENUSTIANO CARRANZA, UBICADO EN TEPIC NAYARIT	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-100		REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL ORO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	GANO	481,464.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/09/2007	01/10/2007	29/12/2007
DGCM-IR-2007-100		REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL ORO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-100		REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL ORO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-147		REHABILITACION DE CENTRO DE EVENTOS MULTIPLES, UBICADO EN JALAJALA.	ARQ. JESUS MIRANDA CERON	GANO	1,321,034.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	12/11/2007	09/04/2008
DGCM-IR-2007-147		REHABILITACION DE CENTRO DE EVENTOS MULTIPLES, UBICADO EN JALAJALA.	C. RAUL ROSAS OREGEL	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-147		REHABILITACION DE CENTRO DE EVENTOS MULTIPLES, UBICADO EN JALAJALA.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-154		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA	GANO	372,712.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/11/2007	10/12/2007	27/02/2008
DGCM-IR-2007-154		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	COMPANIA CONSTR. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-154		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL CABLEADO SUBTERRANEO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2007-172		CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN PAMAR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO, UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-172		CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN PAMAR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO, UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	GRUPO CONSTRUCTOR DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	844,244.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2007	10/12/2007	31/12/2007
DGCM-IR-2007-172		CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN PAMAR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO, UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-172		CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN PAMAR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO, UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-174		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA EL PUERTO DE SAN BLAS, UBICADO EN SAN BLAS-SAN BLAS	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2007-174		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA EL PUERTO DE SAN BLAS, UBICADO EN SAN BLAS-SAN BLAS	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	529,258.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGCM-IR-2007-174		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA EL PUERTO DE SAN BLAS, UBICADO EN SAN BLAS-SAN BLAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-174		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INFORMACION TURISTICA EL PUERTO DE SAN BLAS, UBICADO EN SAN BLAS-SAN BLAS	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-192		REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLE EN EL EJIDO PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	GANO	1,710,109.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/12/2007	31/12/2007	28/02/2008
DGCM-IR-2007-192		REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLE EN EL EJIDO PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-192		REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLE EN EL EJIDO PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-192		REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLE EN EL EJIDO PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-200		ADECUACIONES Y ACTIVACIONES DEL EDIFICIO DE TALLERES 1, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. CESAR OCTAVIO RUVALCABA GAXIOLA	GANO	368,743.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/02/2008	04/02/2008	02/06/2008
DGCM-IR-2007-200		ADECUACIONES Y ACTIVACIONES DEL EDIFICIO DE TALLERES 1, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-200		ADECUACIONES Y ACTIVACIONES DEL EDIFICIO DE TALLERES 1, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-200		ADECUACIONES Y ACTIVACIONES DEL EDIFICIO DE TALLERES 1, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-203		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL "SAN ANDRES" LAS HACIENDAS(PRIMERA ETAPA)UBICADO EN MAYORQUIN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. JOSE ARMANDO ALTAMIRANO ZENDEJAS	GANO	1,261,136.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/01/2008	04/02/2008	13/05/2008
DGCM-IR-2007-203		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL "SAN ANDRES" LAS HACIENDAS(PRIMERA ETAPA)UBICADO EN MAYORQUIN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	CONSTRUCCIONES VTR 3, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-IR-2007-203		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL "SAN ANDRES" LAS HACIENDAS(PRIMERA ETAPA)UBICADO EN MAYORQUIN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-002		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA. TEPIC - TEPIC	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	GANO	8,314,833.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/02/2007	05/03/2007	01/08/2007
DGCM-LP-2007-002		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA. TEPIC - TEPIC	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-002		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA. TEPIC - TEPIC	ING. IVAN PAVLO BANUELOS ORTEGA	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2007-002		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA. TEPIC - TEPIC	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-002		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE LA CULTURA. TEPIC - TEPIC	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-003		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD. CONSISTENTE EN PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO DE ORGANIZACION, PROYECTO EJECUTIVO DE ANALISIS VIAL Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. TEPIC - TEPIC	DAVID FUENTES ARQUITECTOS, S.C.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-003		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD. CONSISTENTE EN PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO DE ORGANIZACION, PROYECTO EJECUTIVO DE ANALISIS VIAL Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. TEPIC - TEPIC	GARCIA CURIEL INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.C.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-003		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD. CONSISTENTE EN PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO DE ORGANIZACION, PROYECTO EJECUTIVO DE ANALISIS VIAL Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. TEPIC - TEPIC	COMPANIA CONSTR. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GANO	2,059,984.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/03/2007	05/03/2007	30/09/2007
DGCM-LP-2007-003		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD. CONSISTENTE EN PLAN MAESTRO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO DE ORGANIZACION, PROYECTO EJECUTIVO DE ANALISIS VIAL Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. TEPIC - TEPIC	ARQ. PEDRO CORTES ROSAS	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-012		RESTAURACION DE LA CAPILLA DEL REFUGIO UBICADA EN EL PANTEON HIDALGO. TEPIC - TEPIC	ARQ. JESUS MIRANDA CERON	GANO	8,063,662.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/03/2007	27/03/2007	15/08/2007
DGCM-LP-2007-019		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (SEGUNDA ETAPA). MUNICIPIO DE COMPOSTELA, LOCALIDAD DE LAS VARAS.	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-019		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (SEGUNDA ETAPA). MUNICIPIO DE COMPOSTELA, LOCALIDAD DE LAS VARAS.	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	GANO	2,509,677.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2007	28/05/2007	25/08/2007
DGCM-LP-2007-019		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (SEGUNDA ETAPA). MUNICIPIO DE COMPOSTELA, LOCALIDAD DE LAS VARAS.	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-019		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTAS (SEGUNDA ETAPA). MUNICIPIO DE COMPOSTELA, LOCALIDAD DE LAS VARAS.	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-022		2DA. ETAPA COMISARIADO EJIDAL "LOS FRESNOS". TEPIC - TEPIC	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-022		2DA. ETAPA COMISARIADO EJIDAL "LOS FRESNOS". TEPIC - TEPIC	ING. RIGO ALBERTO LOPEZ GUZMAN	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-022		2DA. ETAPA COMISARIADO EJIDAL "LOS FRESNOS". TEPIC - TEPIC	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	2,328,332.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/06/2007	11/06/2007	08/10/2007
DGCM-LP-2007-022		2DA. ETAPA COMISARIADO EJIDAL "LOS FRESNOS". TEPIC - TEPIC	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-022		2DA. ETAPA COMISARIADO EJIDAL "LOS FRESNOS". TEPIC - TEPIC	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2007-044		CASETA DE SUBESTACIÓN Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2ª ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS, UBICADO EN LA CARRETERA NO. 200, KM. 0.05; EN NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	C. PABLO ANTONIO SANDOVAL CABELLO	GANO	1,914,461.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/07/2007	23/07/2007	25/10/2007
DGCM-LP-2007-044		CASETA DE SUBESTACIÓN Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2ª ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS, UBICADO EN LA CARRETERA NO. 200, KM. 0.05; EN NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-044		CASETA DE SUBESTACIÓN Y RED EXTERIOR DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2ª ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS, UBICADO EN LA CARRETERA NO. 200, KM. 0.05; EN NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. JAVIER CASTILLO CRUZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-052		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE AUTO-ACCESO DE LENGUAS EXTRANJERAS; DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT.	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	GANO	22,423,714.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/08/2007	13/08/2007	08/04/2008
DGCM-LP-2007-052		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE AUTO-ACCESO DE LENGUAS EXTRANJERAS; DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-052		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE AUTO-ACCESO DE LENGUAS EXTRANJERAS; DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT.	INTEGRADORA GIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-052		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE AUTO-ACCESO DE LENGUAS EXTRANJERAS; DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT.	INTEGRADORA JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-052		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE AUTO-ACCESO DE LENGUAS EXTRANJERAS; DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT.	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-056		OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC-TEPIC	C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-056		OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC-TEPIC	IKUSI-GS MEXICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-056		OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC-TEPIC	SERCOM DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GANO	1,753,745.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/08/2007	20/08/2007	28/10/2007
DGCM-LP-2007-056		OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA CASA AGUIRRE, UBICADA EN TEPIC-TEPIC	ING. INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-066		OBRA COMPLEMENTARIA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA AGUIRRE, EN TEPIC, NAYARIT.	ING. GUILLERMO MORA AYON	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-066		OBRA COMPLEMENTARIA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA AGUIRRE, EN TEPIC, NAYARIT.	INSTALACIONES DE AIRE S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-066		OBRA COMPLEMENTARIA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA AGUIRRE, EN TEPIC, NAYARIT.	ING. MARIO ALBERTO RUVALCABA MANZO	GANO	2,460,987.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	17/09/2007	25/12/2007
DGCM-LP-2007-066		OBRA COMPLEMENTARIA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA AGUIRRE, EN TEPIC, NAYARIT.	AIRE CONFORT Y REFRIGERACION G.P., S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-076		PROYECTOS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, UBICADO EN TEPIC, NAYARIT.	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	GANO	28,741,437.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/10/2007	08/10/2007	30/05/2009
DGCM-LP-2007-076		PROYECTOS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, UBICADO EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-076		PROYECTOS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO, UBICADO EN TEPIC, NAYARIT.	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2007-194		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA.	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-194		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA.	CONSTRUCTORA MOLIBDENO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-194		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA.	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-194		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	GANO	7,086,220.21	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/01/2008	11/02/2008	28/08/2008
DGCM-LP-2007-194		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA.	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-194		CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 1A. ETAPA.	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-201		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	PRISMA CONSTRUCCIONES DE NAYARIT	GANO	15,009,785.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/02/2008	18/02/2008	14/10/2008
DGCM-LP-2007-201		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-201		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-201		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-201		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-201		CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	SIGMA 7 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARMAG, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	EDIFICACIONES VILLARIVER, S.A. DE C.V.	GANO	6,594,398.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/02/2008	18/02/2008	15/08/2008
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGCM-LP-2007-202		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. REYNALDO SAUCEDO Y ANDRADE", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-AD-2007-057		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA "LEYES DE REFORMA" (SEPEN), UBICADO EN ACAPONETA	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	GANO	83,400.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/07/2007	30/07/2007	12/09/2007

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-AD-2007-058		REHABILITACION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA "BONIFACIO PACHECO ORTEGA" (SEP), UBICADO EN MESA DE PICACHOS "EL CASCO" EN TEPIC	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	GANO	977,731.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/07/2007	30/07/2007	12/09/2007
DGIE-AD-2007-061		SUSTITUCION DEL TECHO DE UNA AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DONATO ROSAS ZARATE" (SEP), UBICADO EN EL MEZCAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	GANO	119,839.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/07/2007	06/08/2007	19/09/2007
DGIE-AD-2007-070		REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN PREESCOLAR "FEDERICO FROEBEL" EN LA COL. H CASAS (SEP), MUNICIPIO DE TEPIC.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	77,998.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/09/2007	03/09/2007	02/10/2007
DGIE-AD-2007-071		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" FRACC. JACARANDAS (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	GANO	170,605.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/08/2007	03/09/2007	17/10/2007
DGIE-AD-2007-072		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA EN PREESCOLAR "BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA" COL. PUERTA DE LA LAGUNA (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	GANO	178,800.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/09/2007	03/09/2007	17/10/2007
DGIE-AD-2007-079		CONSTRUCCION DE ESCALERAS, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y POZO ARTESANO EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE MAYO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	GANO	122,707.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/08/2007	10/09/2007	19/10/2007
DGIE-AD-2007-080		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA TV. SECUNDARIA "RAMON FLORES AVALOS" (SEP) EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	GANO	219,979.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/09/2007	10/09/2007	24/10/2007
DGIE-AD-2007-085		REHABILITACION DE TECHOS DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELES. "NIÑOS HEROES" (SEP), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	119,998.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/09/2007	10/09/2007	24/10/2007
DGIE-AD-2007-086		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	240,997.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/09/2007	10/09/2007	24/10/2007
DGIE-AD-2007-090		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, ZAPOTE DE PICACHOS	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	254,358.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	10/09/2007	03/11/2007
DGIE-AD-2007-090		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, ZAPOTE DE PICACHOS	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	PARTICIPANDO					
DGIE-AD-2007-090		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, ZAPOTE DE PICACHOS	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	PARTICIPANDO					
DGIE-AD-2007-091		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA EN PREESCOLAR "XOCHIMILCO" COL. AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD(SEPEN), EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. JUAN GONZALO RENTERIA VILLAREAL	GANO	177,998.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	10/09/2007	24/10/2007
DGIE-AD-2007-102		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN PREESCOLAR "LUIS E. RUIZ" (SEPEN)UBICADA EN SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	GANO	166,166.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/10/2007	08/10/2007	21/11/2007
DGIE-AD-2007-103		CONSTRUCCION DE AULA 6X5.3 ADOSADA EN PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" COL. MIGUEL HIDALGO (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	C. MANUEL MONTES BAÑUELOS	GANO	142,591.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/10/2007	08/10/2007	21/11/2007
DGIE-AD-2007-104		CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y AMPLIACION DE PLAZA EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" (SEPEN) UBICADA EN TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	GANO	107,291.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/10/2007	08/10/2007	06/11/2007
DGIE-AD-2007-105		REHABILITACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" COL. CENTRO (SEP), UBICADA EN TEPIC-TEPIC	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	119,868.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/10/2007	08/10/2007	21/11/2007
DGIE-AD-2007-110		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEPEN) UBICADA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	GANO	214,908.37	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2007	15/10/2007	28/11/2007
DGIE-AD-2007-111		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X6 ADOSADA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "NAYARE" (SEPEN) UBICADO EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TEPIC	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	163,815.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/10/2007	15/10/2007	28/11/2007

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-AD-2007-112		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELES. "JOSE CORRALES PERALES" (SEP) UBICADO EN LA LAGUNA DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	ING. JULIO LUIS CORREA MUNGUIA	GANO	167,853.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/10/2007	15/10/2007	28/11/2007
DGIE-AD-2007-113		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-1C, DE 12 E.E. EN EL CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION PARA LA INTEGRACION EDUCATIVA "CRIIE"(SEPEN)UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	GANO	188,974.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/10/2007	15/10/2007	18/11/2007
DGIE-AD-2007-117		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6X8 EN PREESCOLAR "VICENTE GUERRERO" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE XALISCO	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	GANO	194,659.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/10/2007	15/10/2007	28/11/2007
DGIE-AD-2007-118		SUSTITUCION DE TECHO DE UN AULA REGIONAL 6X8 EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP) UBICADA EN EL MANGUITO MUNICIPIO DE EL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	159,166.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/10/2007	15/10/2007	23/11/2007
DGIE-AD-2007-122		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA Y OBRA ELECTRICA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGON"(SEPEN) UBICADA EN HIGUERA BLANCA MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	233,946.51	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/10/2007	22/10/2007	05/12/2007
DGIE-AD-2007-123		CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL ADOSADA 6X8 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "PORFIRIO MARTINEZ LUNA" EN LA COL. SUTSEM ANDAREÑAS (SEPEN)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	GANO	168,175.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/10/2007	22/10/2007	05/12/2007
DGIE-AD-2007-124		REHABILITACION DE AULAS 6X6 AISLADA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 UD. EN PREESCOLAR "J.JESUS SALAZAR LANDEROS" (SEP) UBICADO EN POZO DE VILLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	GANO	186,904.44	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2007	22/10/2007	05/12/2007
DGIE-AD-2007-127		ADAPTACION DE AULA DIDACTICA A AULA DE MEDIOS Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP)UBICADA EN ATONALISCO MUNICIPIO DE TEPIC	VAZQUEZ Y VAZQUEZ CONSTRUCCIONES	GANO	196,733.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-AD-2007-128		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA Y REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" (SEPEN) UBICADA EN LO DE LAMEDO MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	GANO	188,874.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-AD-2007-129		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X6 AISLADA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PREESCOLAR "GUILLERMO PRIETO" (SEPEN), EN LA LOCALIDAD DE TEPOHUAXTLA. MUNICIPIO DE ROSAMORADA	BENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	189,719.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/10/2007	29/10/2007	17/12/2007
DGIE-AD-2007-130		CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 6X8 ADOSADA Y REHABILITACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "10 DE MAYO"(SEPEN)UBICADA EN SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GANO	223,767.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-AD-2007-131		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA "RAMON G. BONFIL" COL. GOBERNADORES (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. SERGIO SOLANO ANGULO	GANO	139,999.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	27/11/2007
DGIE-AD-2007-132		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD, OBRA COMPLEMENTARIA Y ANDADOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP)UBICADA EN EL PILON MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	ING. HECTOR JAVIER CAYEROS RAMIREZ	GANO	196,972.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-AD-2007-133		REHABILITACION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA Y REHABILITACION DE LA RED EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VIDAL MEDINA ARREOLA" (SEP) UBICADA EN ANTONIO R. LAURELES MUNICIPIO DE TECUALA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	GANO	135,297.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	02/12/2007
DGIE-AD-2007-134		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA, Y REHUBICACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "NAYARIT" (SEPEN)UBICADO EN EMILIANO ZAPATA(MAJADAS) MUNICIPIO DE XALISCO	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	GANO	204,127.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-AD-2007-135		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO ANDADORES, NIVELACION DE TERRENO Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN PREESCOLAR "JUANA DE ASBAJE" COL. RUINAS DE JAUJA (SEP). EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	GANO	165,353.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-AD-2007-138		CONSTRUCCION DE AULA 6X6 AISLADA Y LETRINA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "XAPAWIYEME" (SEP). UBICADA EN COLORADO DE LA MORA MUNICIPIO DE TEPIC.	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	GANO	213,549.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/10/2007	05/11/2007	03/01/2008

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-AD-2007-139		TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES. CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5 M3., POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE ZEPEDA IBARRA" (SEP)UBICADA EN HIGUERA GORDA MUNICIPIO DE EL NAYAR	NOROESTE DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	GANO	241,680.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	05/11/2007	19/12/2007
DGIE-AD-2007-141		SUSTITUCION DE TECHO DE UN AULA. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)UBICADA EN EL TAMARINDO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	BENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	90,116.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2007	05/11/2007	14/12/2007
DGIE-AD-2007-143		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SANTIAGO ROJAS RENTERIA" (SEP)UBICADA EN EL PINAL MUNICIPIO DE LA YESCA	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	134,978.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	05/10/2007	14/10/2007
DGIE-AD-2007-149		CONSTRUCCION DE CISTERNA 10 M3 Y PROTECCIONES EN AULA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA "NATIVIDAD MEDINA CEJA" UBICADA EN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. JULIO LUIS CORREA MUNGUIA	GANO	87,542.65	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2007	12/11/2007	11/12/2007
DGIE-AD-2007-175		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA "VICTOR MONTAÑO" (SEPEN), UBICADO EN SANTIAGO DE POCHOTITAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	GANO	180,558.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2007	10/12/2007	18/01/2008
DGIE-AD-2007-193		COLOCACION DE VITROPISO EN 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD MILPILLAS BAJAS (MILPILLAS) MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. NAYARIT.	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	GANO	48,561.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/12/2007	24/12/2007	22/01/2008
DGIE-IR-2007-054		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES ESTRUCTURA 6 X 5.30 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" (SEPEN). MUNICIPIO DE TEPEC. LOCALIDAD DE ZAPOTE DE LOS PICACHOS.	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-054		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES ESTRUCTURA 6 X 5.30 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" (SEPEN). MUNICIPIO DE TEPEC. LOCALIDAD DE ZAPOTE DE LOS PICACHOS.	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	359,626.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/07/2007	16/07/2007	29/08/2007
DGIE-IR-2007-054		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES ESTRUCTURA 6 X 5.30 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "NUEVA CREACIÓN" (SEPEN). MUNICIPIO DE TEPEC. LOCALIDAD DE ZAPOTE DE LOS PICACHOS.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-062		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	GANO	749,129.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/08/2007	13/08/2007	11/10/2007
DGIE-IR-2007-062		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-062		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-062		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-064		REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA INTERNADO JUAN ESCUTIA (PRIMERA ETAPA) COL. CENTRO (SEPEN), EN TEPEC NAYARIT.	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	1,517,211.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/08/2007	13/08/2007	26/10/2007
DGIE-IR-2007-064		REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA INTERNADO JUAN ESCUTIA (PRIMERA ETAPA) COL. CENTRO (SEPEN), EN TEPEC NAYARIT.	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-064		REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA INTERNADO JUAN ESCUTIA (PRIMERA ETAPA) COL. CENTRO (SEPEN), EN TEPEC NAYARIT.	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-074		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TV. SECUNDARIA "28 DE SEPTIEMBRE" (SEP), EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR.	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-074		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TV. SECUNDARIA "28 DE SEPTIEMBRE" (SEP), EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR.	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	GANO	359,810.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/09/2007	17/09/2007	15/11/2007
DGIE-IR-2007-074		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TV. SECUNDARIA "28 DE SEPTIEMBRE" (SEP), EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE EL NAYAR.	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-075		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 "BENITO JUAREZ", UBICADA EN ACAPONETA, NAYARIT	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	519,851.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	17/09/2007	15/11/2007

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-075		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 "BENITO JUAREZ", UBICADA EN ACAPONETA, NAYARIT	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-075		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 "BENITO JUAREZ", UBICADA EN ACAPONETA, NAYARIT	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-075		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 "BENITO JUAREZ", UBICADA EN ACAPONETA, NAYARIT	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-077		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA "CAMILO HERRERA SERVIN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA (SEP)	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-077		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA "CAMILO HERRERA SERVIN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA (SEP)	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	GANO	273,250.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	17/09/2007	31/10/2007
DGIE-IR-2007-077		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA "CAMILO HERRERA SERVIN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA (SEP)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-077		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA "CAMILO HERRERA SERVIN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA (SEP)	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-082		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "JUANA DE ASBAJE" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	241,455.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/09/2007	17/09/2007	31/10/2007
DGIE-IR-2007-082		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "JUANA DE ASBAJE" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-082		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "JUANA DE ASBAJE" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-083		CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE TINACO EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN PREESCOLAR "FRANCISCO JAVIER MONTOYA" COL. OJO DE AGUA(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-083		CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE TINACO EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN PREESCOLAR "FRANCISCO JAVIER MONTOYA" COL. OJO DE AGUA(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GANO	695,377.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	17/09/2007	25/11/2007
DGIE-IR-2007-083		CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE TINACO EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN PREESCOLAR "FRANCISCO JAVIER MONTOYA" COL. OJO DE AGUA(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-083		CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE TINACO EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN PREESCOLAR "FRANCISCO JAVIER MONTOYA" COL. OJO DE AGUA(SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-084		REHABILITACION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELES. "ALFONSO ROSAS ARIAS" (SEP). UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO DE LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	GANO	444,627.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2007	17/09/2007	05/11/2007
DGIE-IR-2007-084		REHABILITACION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELES. "ALFONSO ROSAS ARIAS" (SEP). UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO DE LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-084		REHABILITACION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELES. "ALFONSO ROSAS ARIAS" (SEP). UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO DE LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-087		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y LETRINA DE 2 UD EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, COFRADIA DE CUYUTLAN	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	GANO	251,824.27	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/09/2007	17/09/2007	05/11/2007
DGIE-IR-2007-087		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y LETRINA DE 2 UD EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, COFRADIA DE CUYUTLAN	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-087		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y LETRINA DE 2 UD EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, COFRADIA DE CUYUTLAN	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-087		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y LETRINA DE 2 UD EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, COFRADIA DE CUYUTLAN	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 AISLADA EN ESC. PRIM. ARAMARA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DEL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	374,198.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2007	24/09/2007	02/12/2007
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE DIRECCION AISLADA 6+5.30 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE LOPEZ PORTILLO", EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DEL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	253,097.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2007	24/09/2007	02/12/2007
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE DIRECCION-BIBLIOTECA 6X8 Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "VENUSTIANO CARRANZA" (SEPEN), UBICADO EN SANTA BARBARA MUNICIPIO DE EL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	465,986.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/09/2007	24/09/2007	02/12/2007
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 AISLADA EN ESC. PRIM. ARAMARA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 AISLADA EN ESC. PRIM. ARAMARA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE DIRECCION AISLADA 6+5.30 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE LOPEZ PORTILLO", EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE DIRECCION AISLADA 6+5.30 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE LOPEZ PORTILLO", EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE DIRECCION-BIBLIOTECA 6X8 Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "VENUSTIANO CARRANZA" (SEPEN), UBICADO EN SANTA BARBARA MUNICIPIO DE EL NAYAR	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-088		CONSTRUCCION DE DIRECCION-BIBLIOTECA 6X8 Y REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "VENUSTIANO CARRANZA" (SEPEN), UBICADO EN SANTA BARBARA MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-089		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PREESCOLAR "AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL" EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	323,700.65	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2007	24/09/2007	02/12/2007
DGIE-IR-2007-089		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN ESC. PRIM. CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	2,161,947.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2007	24/09/2007	02/12/2007
DGIE-IR-2007-089		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. INDIGENA "ABRAHAM CASTELLANOS", EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	157,344.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2007	24/09/2007	07/11/2007
DGIE-IR-2007-089		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PREESCOLAR "AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL" EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-089		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PREESCOLAR "AGUSTIN CASTAÑEDA RANGEL" EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-089		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN ESC. PRIM. CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-089		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-089		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. INDIGENA "ABRAHAM CASTELLANOS", EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-089		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. INDIGENA "ABRAHAM CASTELLANOS", EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-096		SUSTITUCION DE TECHO Y REHABILITACION DE MODULO DE LABORATORIO-TALLER, AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA	ARQ. JUAN GONZALO RENTERIA VILLAREAL	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-096		SUSTITUCION DE TECHO Y REHABILITACION DE MODULO DE LABORATORIO-TALLER, AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	661,815.62	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/09/2007	01/10/2007	14/12/2007
DGIE-IR-2007-096		SUSTITUCION DE TECHO Y REHABILITACION DE MODULO DE LABORATORIO-TALLER, AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-098		REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	PROCOESA, S.A. DE C.V.	GANO	779,802.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/09/2007	08/10/2007	06/12/2007
DGIE-IR-2007-098		REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-098		REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-098		REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-099		ADECUACION DE TALLERES A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "JESUS ROMERO FLORES" COL. MOCTEZUMA (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	GANO	578,380.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/10/2007	15/10/2007	18/12/2007
DGIE-IR-2007-099		ADECUACION DE TALLERES A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "JESUS ROMERO FLORES" COL. MOCTEZUMA (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-099		ADECUACION DE TALLERES A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "JESUS ROMERO FLORES" COL. MOCTEZUMA (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-099		ADECUACION DE TALLERES A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA "JESUS ROMERO FLORES" COL. MOCTEZUMA (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-107		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6X8 ADOSADAS EN PREESCOLAR "LUIS CASTILLO LEDON COL. VILLAS DEL MOLINO"(SEPEN) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	356,498.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/10/2007	15/10/2007	08/12/2007
DGIE-IR-2007-107		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6X8 ADOSADAS EN PREESCOLAR "LUIS CASTILLO LEDON COL. VILLAS DEL MOLINO"(SEPEN) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-107		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6X8 ADOSADAS EN PREESCOLAR "LUIS CASTILLO LEDON COL. VILLAS DEL MOLINO"(SEPEN) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-107		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6X8 ADOSADAS EN PREESCOLAR "LUIS CASTILLO LEDON COL. VILLAS DEL MOLINO"(SEPEN) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-109		REHABILITACION DE SANITARIOS Y MUROS DEL EDIFICIO EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" COL. CENTRO(SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ING. CESAR OCTAVIO RUVALCABA GAXIOLA	GANO	334,648.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2007	22/10/2007	05/12/2007
DGIE-IR-2007-109		REHABILITACION DE SANITARIOS Y MUROS DEL EDIFICIO EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" COL. CENTRO(SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-109		REHABILITACION DE SANITARIOS Y MUROS DEL EDIFICIO EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" COL. CENTRO(SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-109		REHABILITACION DE SANITARIOS Y MUROS DEL EDIFICIO EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" COL. CENTRO(SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-114		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "LABOR Y CONSTANCIA" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA	GRUPO CONSTRUCTOR DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	1,077,950.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2007	22/10/2007	25/12/2007
DGIE-IR-2007-114		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "LABOR Y CONSTANCIA" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-114		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "LABOR Y CONSTANCIA" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-114		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "LABOR Y CONSTANCIA" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-115		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 DE 12 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" (SEPEN) UBICADA EN EL CENTENARIO MUNICIPIO DE ACAPONETA	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-115		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 DE 12 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" (SEPEN) UBICADA EN EL CENTENARIO MUNICIPIO DE ACAPONETA	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	GANO	419,955.25	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/10/2007	22/10/2007	15/12/2007
DGIE-IR-2007-115		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 DE 12 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" (SEPEN) UBICADA EN EL CENTENARIO MUNICIPIO DE ACAPONETA	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-115		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 DE 12 UD. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" (SEPEN) UBICADA EN EL CENTENARIO MUNICIPIO DE ACAPONETA	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-116		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN AULAS DIDACTICAS Y ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN) UBICADA EN JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-116		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN AULAS DIDACTICAS Y ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN) UBICADA EN JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	GANO	1,969,039.79	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/10/2007	29/10/2007	05/02/2008
DGIE-IR-2007-116		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN AULAS DIDACTICAS Y ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN) UBICADA EN JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS	GRUPO CONSTRUCTOR DE INMUEBLES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-116		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN AULAS DIDACTICAS Y ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" (SEPEN) UBICADA EN JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-119		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-119		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	287,665.03	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/10/2007	29/10/2007	12/12/2007
DGIE-IR-2007-119		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-119		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA "IGNACIO ALLENDE" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	PROCOESA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-120		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA "EULOGIO PARRA" COL. MIGUEL HIDALGO (SEPEN). UBICADO EN TEPIC-TEPIC	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-120		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA "EULOGIO PARRA" COL. MIGUEL HIDALGO (SEPEN). UBICADO EN TEPIC-TEPIC	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-120		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA "EULOGIO PARRA" COL. MIGUEL HIDALGO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR DE INMUEBLES SANTIAGO. S.A. DE C.V.	GANO	684,966.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	17/12/2007
DGIE-IR-2007-120		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA "EULOGIO PARRA" COL. MIGUEL HIDALGO (SEPEN). UBICADO EN TEPIC-TEPIC	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-121		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	342,624.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	29/10/2007	27/12/2007
DGIE-IR-2007-121		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-121		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-125		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" (SEP), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	GANO	239,945.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/10/2007	05/11/2007	24/12/2007
DGIE-IR-2007-125		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" (SEP), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-125		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA Y ANDADOR EN PREESCOLAR "ESTEFANIA CASTAÑEDA" (SEP), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-126		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE DOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 "JUVENTINO ESPINOZA SANCHEZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-126		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE DOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 "JUVENTINO ESPINOZA SANCHEZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	YURESA CONST. Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	GANO	317,491.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/10/2007	05/11/2007	14/12/2007
DGIE-IR-2007-126		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE DOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 "JUVENTINO ESPINOZA SANCHEZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-126		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE DOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 "JUVENTINO ESPINOZA SANCHEZ" COL. SAN ANTONIO (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-136		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ADSORCON EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP)UBICADA EN LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ	ING. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIORDIA	GANO	309,812.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	05/11/2007	03/01/2008
DGIE-IR-2007-136		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ADSORCON EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP)UBICADA EN LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-136		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ADSORCON EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP)UBICADA EN LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-136		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, CISTERNA DE 5 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ADSORCON EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP)UBICADA EN LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-137		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN ESTRUCTURA 6X8 AISLADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO" (SEP) UBICADO EN LA PENITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	GANO	413,965.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/10/2007	05/11/2007	29/12/2007
DGIE-IR-2007-137		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN ESTRUCTURA 6X8 AISLADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO" (SEP) UBICADO EN LA PENITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-137		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN ESTRUCTURA 6X8 AISLADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO" (SEP) UBICADO EN LA PENITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-137		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. EN ESTRUCTURA 6X8 AISLADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO" (SEP) UBICADO EN LA PENITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-140		CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO Y TERMINACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RUIZ AGUILAR" COL. RODEO, UBICADO EN TEPIC NAYARIT.	C. HUMBERTO GALINDO TORRES	GANO	469,542.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/11/2007	05/11/2007	03/01/2008
DGIE-IR-2007-140		CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO Y TERMINACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RUIZ AGUILAR" COL. RODEO, UBICADO EN TEPIC NAYARIT.	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-140		CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO Y TERMINACION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RUIZ AGUILAR" COL. RODEO, UBICADO EN TEPIC NAYARIT.	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-142		REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR "PRESIDENTE ALEMAN" COL. CENTRO (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	GANO	348,149.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	12/11/2007	26/12/2007
DGIE-IR-2007-142		REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR "PRESIDENTE ALEMAN" COL. CENTRO (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-142		REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR "PRESIDENTE ALEMAN" COL. CENTRO (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-142		REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR "PRESIDENTE ALEMAN" COL. CENTRO (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-144		REHABILITACION DE 3 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DOMITILA IBARRA ALCANTAR" (SEP) UBICADA EN MOJARRITAS MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	GANO	449,867.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	12/11/2007	05/01/2008
DGIE-IR-2007-144		REHABILITACION DE 3 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DOMITILA IBARRA ALCANTAR" (SEP) UBICADA EN MOJARRITAS MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-144		REHABILITACION DE 3 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DOMITILA IBARRA ALCANTAR" (SEP) UBICADA EN MOJARRITAS MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-144		REHABILITACION DE 3 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DOMITILA IBARRA ALCANTAR" (SEP) UBICADA EN MOJARRITAS MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-145		SUSTITUCION DE CANCHA DE BASQUETBOL POR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" (SEPEN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C.V.	GANO	344,429.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/11/2007	12/11/2007	21/12/2007

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-145		SUSTITUCION DE CANCHA DE BASQUETBOL POR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" (SEPEN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-145		SUSTITUCION DE CANCHA DE BASQUETBOL POR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" (SEPEN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-145		SUSTITUCION DE CANCHA DE BASQUETBOL POR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" (SEPEN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-146		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" COL. FRANCISCO VILLA (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	C. RAUL ROSAS OREGEL	GANO	243,794.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2007	12/11/2007	05/01/2008
DGIE-IR-2007-146		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" COL. FRANCISCO VILLA (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ARQ. JESUS MIRANDA CERON	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-146		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" COL. FRANCISCO VILLA (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-146		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 ADOSADA Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" COL. FRANCISCO VILLA (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. IVAN PAVLO BAÑUELOS ORTEGA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-148		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ALEJANDRO RINCON CARRILLO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, MUNICIPIO DE EL NAYAR.(SEP)	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	245,092.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/11/2007	19/11/2007	17/01/2008
DGIE-IR-2007-148		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ALEJANDRO RINCON CARRILLO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, MUNICIPIO DE EL NAYAR.(SEP)	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-148		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ALEJANDRO RINCON CARRILLO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, MUNICIPIO DE EL NAYAR.(SEP)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-150		CONSTRUCCION (DEMOLICION DE AULA) DE AULA 6X8 AISLADA Y CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ROSARITO (EL ROSARITO), MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES	DESCALIFICADO					
DGIE-IR-2007-150		CONSTRUCCION (DEMOLICION DE AULA) DE AULA 6X8 AISLADA Y CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ROSARITO (EL ROSARITO), MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA LOMAS DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GANO	410,398.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/11/2007	19/11/2007	17/01/2008
DGIE-IR-2007-150		CONSTRUCCION (DEMOLICION DE AULA) DE AULA 6X8 AISLADA Y CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ROSARITO (EL ROSARITO), MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-150		CONSTRUCCION (DEMOLICION DE AULA) DE AULA 6X8 AISLADA Y CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ROSARITO (EL ROSARITO), MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-151		CONSTRUCCION DE AULA 6.00X8.00 AISLADA EN LA ESC. PRIMARIA "LIBERACION" EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE EL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	286,841.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2007	26/11/2007	30/12/2007
DGIE-IR-2007-151		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA COMPLEMENTARIA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA MUNICIPIO DEL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	904,391.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2007	19/11/2007	17/01/2008

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-151		CONSTRUCCION DE AULA 6.00X8.00 AISLADA EN LA ESC. PRIMARIA "LIBERACION" EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE EL NAYAR	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-151		CONSTRUCCION DE AULA 6.00X8.00 AISLADA EN LA ESC. PRIMARIA "LIBERACION" EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-151		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA COMPLEMENTARIA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA MUNICIPIO DEL NAYAR	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-151		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UNIDADES, OBRA COMPLEMENTARIA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-152		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 AISLADA Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PREESCOLAR "BENITO JUAREZ" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS MUNICIPIO DEL NAYAR	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	357,975.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2007	26/11/2007	30/12/2007
DGIE-IR-2007-152		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA "AMADO NERVO" EN LA LOCALIDAD DE LOS GAVILANES MUNICIPIO DE EL NAYAR.	CONSTRUCTORA REY NAYAR, S.A. DE C.V.	GANO	139,914.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/11/2007	26/11/2007	30/12/2007
DGIE-IR-2007-152		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 AISLADA Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PREESCOLAR "BENITO JUAREZ" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-152		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 AISLADA Y LETRINA DE 2 UNIDADES EN PREESCOLAR "BENITO JUAREZ" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS HORMIGAS MUNICIPIO DEL NAYAR	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-152		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA "AMADO NERVO" EN LA LOCALIDAD DE LOS GAVILANES MUNICIPIO DE EL NAYAR.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-152		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA "AMADO NERVO" EN LA LOCALIDAD DE LOS GAVILANES MUNICIPIO DE EL NAYAR.	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-165		REHABILITACION DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA "LEYES DE REFORMA" (SEPEN), UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	INNOVACION, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GANO	699,829.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/12/2007	17/12/2007	09/02/2008
DGIE-IR-2007-165		REHABILITACION DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA "LEYES DE REFORMA" (SEPEN), UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	C. HUMBERTO GALINDO TORRES	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-165		REHABILITACION DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA "LEYES DE REFORMA" (SEPEN), UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-165		REHABILITACION DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA "LEYES DE REFORMA" (SEPEN), UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-173		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 AISLADA, DIRECCION, BODEGA DE 6X5.30 Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR "LUIS DONALDO COLOSIO" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS	GANO	459,365.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-IR-2007-173		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 AISLADA, DIRECCION, BODEGA DE 6X5.30 Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR "LUIS DONALDO COLOSIO" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-173		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X5.30 AISLADA, DIRECCION, BODEGA DE 6X5.30 Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR "LUIS DONALDO COLOSIO" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	DE LEON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-IR-2007-182		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO CARRILLO SALVADOR" (SEP) UBICADA EN LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE EL NAYAR	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	GANO	247,928.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/12/2007	24/12/2007	16/02/2008
DGIE-IR-2007-182		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO CARRILLO SALVADOR" (SEP) UBICADA EN LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-182		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO CARRILLO SALVADOR" (SEP) UBICADA EN LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE EL NAYAR	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-199		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" UBICADA EN UNION DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	GANO	306,855.17	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/01/2008	14/01/2008	27/02/2008
DGIE-IR-2007-199		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" UBICADA EN UNION DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-IR-2007-199		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" UBICADA EN UNION DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN	ING. HECTOR SILVA GONZALEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-094		REHABILITACION GENERAL DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA "NINOS HEROES" COL. CENTRO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-094		REHABILITACION GENERAL DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA "NINOS HEROES" COL. CENTRO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	GANO	1,604,961.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/09/2007	08/10/2007	21/12/2007
DGIE-LP-2007-094		REHABILITACION GENERAL DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA "NINOS HEROES" COL. CENTRO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-094		REHABILITACION GENERAL DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA "NINOS HEROES" COL. CENTRO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-094		REHABILITACION GENERAL DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA "NINOS HEROES" COL. CENTRO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-094		REHABILITACION GENERAL DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA ETAPA EN ESCUELA SECUNDARIA "NINOS HEROES" COL. CENTRO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ	ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	CONSTRUCTORA BEAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	1,011,242.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/12/2007	17/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. CESAR OCTAVIO RUVALCABA GAXIOLA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-156		CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BARDEO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 5.00 M3 EN PREESCOLAR "ROSA AGAZZI" COL. VALLES DE NAYARIT (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-157		CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 64" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-157		CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 64" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	GANO	743,693.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/12/2007	17/12/2007	19/02/2008
DGIE-LP-2007-157		CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 64" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-157		CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 64" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. GONZALO BUENO JAURENA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	GANO	685,699.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-158		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, BANQUETA, DESAGUE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO CASAS" COL. SAN CAYETANO (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C, Y CUBO PARA DOS TINACOS EN ESCUELA SECUNDARIA "FERNANDO MONTAÑO" FRACC. JACARANDAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	GANO	379,135.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-159		SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" COL. AVIACION (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	GANO	304,600.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-159		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C, Y CUBO PARA DOS TINACOS EN ESCUELA SECUNDARIA "FERNANDO MONTAÑO" FRACC. JACARANDAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	GRUPO CONSTRUCTOR DE INMUEBLES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C, Y CUBO PARA DOS TINACOS EN ESCUELA SECUNDARIA "FERNANDO MONTAÑO" FRACC. JACARANDAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C, Y CUBO PARA DOS TINACOS EN ESCUELA SECUNDARIA "FERNANDO MONTAÑO" FRACC. JACARANDAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-159		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C. Y CUBO PARA DOS TINACOS EN ESCUELA SECUNDARIA "FERNANDO MONTAÑO" FRACC. JACARANDAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2-C. Y CUBO PARA DOS TINACOS EN ESCUELA SECUNDARIA "FERNANDO MONTAÑO" FRACC. JACARANDAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" COL. AVIACION (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	GRUPO CONSTRUCTOR DE INMUEBLES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" COL. AVIACION (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" COL. AVIACION (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" COL. AVIACION (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-159		SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO" COL. AVIACION (SEPEN) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	279,138.57	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/12/2007	17/12/2007	30/01/2008
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	188,724.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/12/2007	17/12/2007	30/01/2008
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C. Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL" COL. PARAISO (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-160		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ANAHUAC" COL. JAZMINES (SEPEN), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	396,110.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	186,398.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE 12X8, E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR "SIERRA DE ALICA" COL. FOVISSTE LAS BRISAS (SEP) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-161		REHABILITACION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	GANO	566,511.65	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS MOGGO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. OSWALDO SALVADOR CASTILLO DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-162		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "PRISCILIANO SANCHEZ" COL. AMADO NERVO (SEP)UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	LIC. RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO DOMINGUEZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CORAPAN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	GANO	209,589.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/12/2007	17/12/2007	04/02/2008

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO DOMINGUEZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CORAPAN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	GANO	208,808.89	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/12/2007	17/12/2007	04/02/2008
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FULGENCIO DIAZ MEDINA" (SEP)	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO DOMINGUEZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CORAPAN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO DOMINGUEZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CORAPAN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-163		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA 6X8 EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO DOMINGUEZ" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CORAPAN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESTRUCTURA U1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ING. FRANCISCO ESTRADA GOMEZ	GANO	258,765.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" (SEPEN), UBICADO EN EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ING. FRANCISCO ESTRADA GOMEZ	GANO	142,296.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-164		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "REFUGIO GONZALEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GOMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	ING. FRANCISCO ESTRADA GOMEZ	GANO	248,505.58	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-164		TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "J. NATIVIDAD PARTIDA ROSAS" (SEP) UBICADA EN ISLA DEL CONDE MUNICIPIO DE SAN BLAS	ING. FRANCISCO ESTRADA GOMEZ	GANO	67,245.87	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/12/2007	17/12/2007	14/02/2008
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESTRUCTURA U1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESTRUCTURA U1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESTRUCTURA U1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ING. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIODIA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESTRUCTURA U1C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL NUEVO), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" (SEPEN), UBICADO EN EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" (SEPEN), UBICADO EN EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" (SEPEN), UBICADO EN EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ING. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIORDIA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" (SEPEN), UBICADO EN EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "REFUGIO GONZALEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GOMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "REFUGIO GONZALEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GOMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "REFUGIO GONZALEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GOMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	ING. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIORDIA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "REFUGIO GONZALEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GOMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "J. NATIVIDAD PARTIDA ROSAS" (SEP) UBICADA EN ISLA DEL CONDE MUNICIPIO DE SAN BLAS	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "J. NATIVIDAD PARTIDA ROSAS" (SEP) UBICADA EN ISLA DEL CONDE MUNICIPIO DE SAN BLAS	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "J. NATIVIDAD PARTIDA ROSAS" (SEP) UBICADA EN ISLA DEL CONDE MUNICIPIO DE SAN BLAS	ING. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIORDIA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-164		TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "J. NATIVIDAD PARTIDA ROSAS" (SEP) UBICADA EN ISLA DEL CONDE MUNICIPIO DE SAN BLAS	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-166		REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" COL. AMADO NERVO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-166		REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" COL. AMADO NERVO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-166		REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" COL. AMADO NERVO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	1,139,513.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/12/2007	24/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-166		REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" COL. AMADO NERVO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-166		REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" COL. AMADO NERVO (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIIC	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-167		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURAS U1-C, SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, CISTERNA DE 5.00M3, FOSA SEPTICA DE 10.00M3, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE" CAM. NO. 14 (SEPEN), UBICADO EN RUIZ.	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	GANO	983,900.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/12/2007	24/12/2007	16/02/2008
DGIE-LP-2007-167		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURAS U1-C, SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, CISTERNA DE 5.00M3, FOSA SEPTICA DE 10.00M3, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE" CAM. NO. 14 (SEPEN), UBICADO EN RUIZ.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-167		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURAS U1-C, SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, CISTERNA DE 5.00M3, FOSA SEPTICA DE 10.00M3, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE" CAM. NO. 14 (SEPEN), UBICADO EN RUIZ.	ING. CLAUDIA YADIRA CRUZ MARTINEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-167		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURAS U1-C, SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, CISTERNA DE 5.00M3, FOSA SEPTICA DE 10.00M3, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE" CAM. NO. 14 (SEPEN), UBICADO EN RUIZ.	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-167		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURAS U1-C, SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, CISTERNA DE 5.00M3, FOSA SEPTICA DE 10.00M3, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE" CAM. NO. 14 (SEPEN), UBICADO EN RUIZ.	ING. MIGUEL ANTONIO RIOS ISIODIA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-167		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURAS U1-C, SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CUBO PARA TINACO, CISTERNA DE 5.00M3, FOSA SEPTICA DE 10.00M3, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE" CAM. NO. 14 (SEPEN), UBICADO EN RUIZ.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-168		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 AISLADA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "NUNUCHI" COL. INFONAVIT LOS FRESNOS (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-168		CONSTRUCCION DE DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS 6X8 ADOSADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "REY NAYARIT", UBICADA EN EL FRACC. JACARANDAS (SEPEN) MUNICIPIO DE TEPIC	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-168		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 AISLADA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "NUNUCHI" COL. INFONAVIT LOS FRESNOS (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	268,149.66	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/12/2007	24/12/2007	16/02/2008
DGIE-LP-2007-168		CONSTRUCCION DE DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS 6X8 ADOSADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "REY NAYARIT", UBICADA EN EL FRACC. JACARANDAS (SEPEN) MUNICIPIO DE TEPIC	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	GANO	310,785.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/12/2007	24/12/2007	16/02/2008
DGIE-LP-2007-168		CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 AISLADA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR "NUNUCHI" COL. INFONAVIT LOS FRESNOS (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-168		CONSTRUCCION DE DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS 6X8 ADOSADA, CUBO DE TINACO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIMARIA "REY NAYARIT", UBICADA EN EL FRACC. JACARANDAS (SEPEN) MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-169		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA U2-C EN ESCUELA SECUNDARIA "AMADO NERVO" COL. LAGOS DEL CONTRY (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-169		CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y RELLENO DE MATERIAL EN SUPERFICIE DEL TERRENO, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" COL. TIERRA Y LIBERTAD (SEP)	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-169		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA U2-C EN ESCUELA SECUNDARIA "AMADO NERVO" COL. LAGOS DEL CONTRY (SEP) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	295,901.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-169		CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y RELLENO DE MATERIAL EN SUPERFICIE DEL TERRENO, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" COL. TIERRA Y LIBERTAD (SEP)	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	GANO	436,868.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-170		CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, ANDADOR Y COLOCACION DE BARANDAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" (SEPEN), UBICADO EN XALISCO-XALISCO	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-170		CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 EN PREESCOLAR "SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA" COL. VILLAS DE GUADALUPE, UBICADO EN XALISCO-XALISCO.	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-170		REHABILITACION DEL TECHO DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REPOSICION Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA "SANTANA LOPEZ GONZALEZ" (SEP) UBICADA EN LA CURVA MUNICIPIO DE XALISCO	ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-170		CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, ANDADOR Y COLOCACION DE BARANDAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" (SEPEN), UBICADO EN XALISCO-XALISCO	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	GANO	185,620.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-170		CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 EN PREESCOLAR "SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA" COL. VILLAS DE GUADALUPE, UBICADO EN XALISCO-XALISCO.	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	GANO	172,955.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-170		REHABILITACION DEL TECHO DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REPOSICION Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA "SANTANA LOPEZ GONZALEZ" (SEP) UBICADA EN LA CURVA MUNICIPIO DE XALISCO	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	GANO	409,967.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-170		CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, ANDADOR Y COLOCACION DE BARANDAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" (SEPEN), UBICADO EN XALISCO-XALISCO	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-170		CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA 6X8 EN PREESCOLAR "SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA" COL. VILLAS DE GUADALUPE, UBICADO EN XALISCO-XALISCO.	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-170		REHABILITACION DEL TECHO DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REPOSICION Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA "SANTANA LOPEZ GONZALEZ" (SEP) UBICADA EN LA CURVA MUNICIPIO DE XALISCO	ING. MARTE ROLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "AMERICA MANRIQUEZ" COL. SAN ANTONIO (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	GANO	163,061.28	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y ESCALERAS EN PREESCOLAR "FRANCISCO VILLEGAS LOERA" COL. SANTA TERESITA (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	GANO	342,317.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO EN JARDIN DE NIÑOS "TEPICTLE" COL. LOMAS ALTAS (SEPEN). UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	GANO	106,081.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA DE 6X5.30 Y CONSTRUCCION DE ESCALONES EN JARDIN DE NIÑOS "NARCISO MENDOZA" COL. LAS CONCHAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	SEPLA GAVILANES, S.A. DE C.V.	GANO	158,380.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "AMERICA MANRIQUEZ" COL. SAN ANTONIO (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y ESCALERAS EN PREESCOLAR "FRANCISCO VILLEGAS LOERA" COL. SANTA TERESITA (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO EN JARDIN DE NIÑOS "TEPICTLE" COL. LOMAS ALTAS (SEPEN). UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-171		CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA DE 6X5.30 Y CONSTRUCCION DE ESCALONES EN JARDIN DE NIÑOS "NARCISO MENDOZA" COL. LAS CONCHAS (SEP), UBICADO EN TEPIC-TEPIC.	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS TIPO REGIONAL Y ANDADOR EN EL PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ODILON COCULA VALDIVIA" (SEPEN)UBICADA EN VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE BARDEO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN), UBICADO EN BUCERIAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ALFONSO REYES" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-176		REHABILITACION Y CORRECCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS TIPO REGIONAL Y ANDADOR EN EL PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	337,857.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ODILON COCULA VALDIVIA" (SEPEN)UBICADA EN VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	201,022.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	06/02/2008
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE BARDEO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN), UBICADO EN BUCERIAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	185,112.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ALFONSO REYES" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	197,368.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	06/02/2008
DGIE-LP-2007-176		REHABILITACION Y CORRECCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	55,159.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	22/02/2008
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS TIPO REGIONAL Y ANDADOR EN EL PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS TIPO REGIONAL Y ANDADOR EN EL PREESCOLAR "GABRIELA MISTRAL" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ODILON COCULA VALDIVIA" (SEPEN)UBICADA EN VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ODILON COCULA VALDIVIA" (SEPEN)UBICADA EN VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE BARDEO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN), UBICADO EN BUCERIAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE BARDEO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "FRAY JUNIPERO SERRA" (SEPEN), UBICADO EN BUCERIAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ALFONSO REYES" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA EN PREESCOLAR "ALFONSO REYES" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		REHABILITACION Y CORRECCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-176		REHABILITACION Y CORRECCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "JOSE VASCONCELOS" (SEPEN), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. MIGUEL SANTANA SALAZAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-177		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD, CISTERNA DE 5M3 DE CAPACIDAD, POZO DE ABSORCIÓN TIPO P-1, Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, EN PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MACHO EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-177		SUSTITUCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA-ACAPONETA.	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-177		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD, CISTERNA DE 5M3 DE CAPACIDAD, POZO DE ABSORCION TIPO P-1, Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, EN PREESCOLAR "NIÑOS HEROES" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MACHO EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	GANO	242,162.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-177		SUSTITUCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA-ACAPONETA.	ING. ARTURO TAPIA PEREZ	GANO	276,320.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-178		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DESVIACION DE AFLUETES PLUVIALES, EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA INDUSTRIAL NO. 62" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	235,704.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/01/2008	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-178		CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO, ANDADOR Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA DE FUTBOL, TABLERO DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO" (SEP), UBICADO EN SAN LEONEL-MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ORO	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	190,478.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	24/12/2007	22/01/2008
DGIE-LP-2007-178		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	210,350.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	24/12/2007	08/02/2008
DGIE-LP-2007-178		REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAURO BANUELOS BECERRA" (SER) UBICADA EN LAS PALMAS MUNICIPIO DE AHUACATLAN	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	88,959.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	24/12/2007	06/02/2008
DGIE-LP-2007-178		REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIOS Y LABORATORIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGON"(SEP) UBICADA EN COAPAN MUNICIPIO DE JALA	ING. JOSE MANUEL FLORES MARTINEZ	GANO	116,503.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	24/12/2007	01/02/2008
DGIE-LP-2007-178		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DESVIACION DE AFLUETES PLUVIALES, EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA INDUSTRIAL NO. 62" (SEPEN) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-178		CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO, ANDADOR Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA DE FUTBOL, TABLERO DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO" (SEP), UBICADO EN SAN LEONEL-MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ORO	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-178		REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-178		REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAURO BANUELOS BECERRA" (SER) UBICADA EN LAS PALMAS MUNICIPIO DE AHUACATLAN	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-178		REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIOS Y LABORATORIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGON"(SEP) UBICADA EN COAPAN MUNICIPIO DE JALA	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD, OBRA COMPLEMENTARIA Y REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA SECUNDARIA "JOAQUIN VAZQUEZ VAZQUEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIVIVINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4UD, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 5.00 M3, FOSA SEPTICA DE 10 M3 DE CAPACIDAD, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RAMONA CECENA HERNANDEZ" (SEP), UBICADA EN PROVIDENCIA MUNICIPIO DE HUAJICORI	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD, OBRA COMPLEMENTARIA Y REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA SECUNDARIA "JOAQUIN VAZQUEZ VAZQUEZ" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIVIVINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	GANO	523,294.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-179		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4UD, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 5.00 M3, FOSA SEPTICA DE 10 M3 DE CAPACIDAD, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RAMONA CECENA HERNANDEZ" (SEP), UBICADA EN PROVIDENCIA MUNICIPIO DE HUAJICORI	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	GANO	258,722.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	24/12/2007	21/02/2008

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS CASTILLO LEDON" (SEP), UBICADO EN LOS OTATES Y CANTARRANAS (OTATES)-MUNICIPIO DE COMPOSTELA.	C. RAUL ROSAS OREGEL	GANO	371,007.20	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE BODEGA 3X5.30 ADOSADA EN REHABILITACION DE TECHOS DE UN AULA EN PREESCOLAR "DECROLY" (SEP) UBICADO EN RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA	C. RAUL ROSAS OREGEL	GANO	101,051.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR "SOR JUAN INES DE LA CRUZ"(SEPEN)UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE COMPOSTELA	C. RAUL ROSAS OREGEL	GANO	349,527.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/12/2007	24/12/2007	11/02/2008
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS CASTILLO LEDON" (SEP), UBICADO EN LOS OTATES Y CANTARRANAS (OTATES)-MUNICIPIO DE COMPOSTELA.	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS CASTILLO LEDON" (SEP), UBICADO EN LOS OTATES Y CANTARRANAS (OTATES)-MUNICIPIO DE COMPOSTELA.	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE BODEGA 3X5.30 ADOSADA EN REHABILITACION DE TECHOS DE UN AULA EN PREESCOLAR "DECROLY" (SEP) UBICADO EN RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE BODEGA 3X5.30 ADOSADA EN REHABILITACION DE TECHOS DE UN AULA EN PREESCOLAR "DECROLY" (SEP) UBICADO EN RINCON DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR "SOR JUAN INES DE LA CRUZ"(SEPEN)UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-180		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR "SOR JUAN INES DE LA CRUZ"(SEPEN)UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. JUAN JOSE CHAVEZ TORRES	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-181		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8UD, CUBO PARA EL TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 10 M3 Y REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "MARIA CANDELARIA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-181		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8UD, CUBO PARA EL TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 10 M3 Y REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "MARIA CANDELARIA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	GANO	689,996.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/12/2007	24/12/2007	21/02/2008
DGIE-LP-2007-181		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8UD, CUBO PARA EL TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 10 M3 Y REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "MARIA CANDELARIA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	BLUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-181		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8UD, CUBO PARA EL TINACO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA, CISTERNA DE 10 M3 Y REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA "MARIA CANDELARIA" (SEP), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-183		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U 2C, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADO ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3., ANEXOS 5 (EDIFICIO). EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN) UBICADO EN LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-183		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U 2C, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADO ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3., ANEXOS 5 (EDIFICIO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN) UBICADO EN LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC	CC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-183		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U 2C, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADO ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3., ANEXOS 5 (EDIFICIO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN) UBICADO EN LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC	EDIFICACION ESTRUCTURAL DE OCCIDENTE	GANO	2,597,731.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	31/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-183		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U 2C, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADO ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3., ANEXOS 5 (EDIFICIO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN) UBICADO EN LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC	C. EFRAIN MARQUEZ DELGADO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-183		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U 2C, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADO ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3., ANEXOS 5 (EDIFICIO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN) UBICADO EN LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-183		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U 2C, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADO ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3., ANEXOS 5 (EDIFICIO), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN) UBICADO EN LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC	SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-184		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U-2C. SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL, (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADORES, SUBESTACION ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3, ANEXOS 5, (OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	1,692,084.47	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	31/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-184		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U-2C. SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL, (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADORES, SUBESTACION ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3, ANEXOS 5, (OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-184		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U-2C. SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL, (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADORES, SUBESTACION ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3, ANEXOS 5, (OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-184		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U-2C. SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL, (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADORES, SUBESTACION ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3, ANEXOS 5, (OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA ARMENTA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-184		CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO TIPO 6-6-6, 4 AULAS U-2C. SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL, (MIXTO), PLAZA CIVICA, ESCALERAS, ANDADORES, SUBESTACION ELECTRICA, ANDADOR DE ACCESO, CISTERNA PARA 20M3, ANEXOS 5, (OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. JULIO LUIS CORREA MUNGUIA	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. ENRIQUE RAFAEL NUNEZ TOVAR	GANO	1,398,566.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/12/2007	31/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-185		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4, TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN)UBICADA EN MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-186		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4. TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA:(OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIE-LP-2007-186		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4. TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA:(OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-186		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4. TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA:(OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ANDRES ALFONSO MERCADO HERNANDEZ	GANO	1,992,630.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2007	31/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-186		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4. TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA:(OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-186		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4. TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA:(OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTIVO OP S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-186		CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO TIPO 4-4-4. TALLER DE DIBUJO TECNICO, LABORATORIO, SANITARIOS, PORTICO Y ANDADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA:(OBRA EXTERIOR), EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION (SEPEN); UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. ENRIQUE RAFAEL NUNEZ TOVAR	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-187		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA-ACAPONETA.	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	GANO	2,109,092.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2007	31/12/2007	28/02/2008
DGIE-LP-2007-187		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA-ACAPONETA.	ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-187		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA-ACAPONETA.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-187		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (EDIFICIO) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA-ACAPONETA.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-188		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (OBRA EXTERIOR) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA, ACAPONETA.	C. MANUEL MONTES BANUELOS	GANO	1,791,339.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/12/2007	31/12/2007	28/02/2008

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIE-LP-2007-188		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (OBRA EXTERIOR) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA, ACAPONETA.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-188		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (OBRA EXTERIOR) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA, ACAPONETA.	ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA	NO_GANO					
DGIE-LP-2007-188		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO EN ESTRUCTURA U2-C, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS, ANDADOR, BARDEO PERIMETRAL, RELLENO EXTERIOR, POZO DE ABSORCION, CISTERNA DE 10.000M3, FOSA SEPTICA (OBRA EXTERIOR) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "CONSTITUCION DE 1917" (SEP), UBICADO EN ACAPONETA, ACAPONETA.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-AD-2007-008		SERVICIOS DE REVISION TECNICO NORMATIVA AL CONTRATO NO. DGIUV-LP-470081002-041-04 REFERENTE A LA OBRA: "MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CRUZ DE HUANACAXTLE - PUNTA DE MITA, DEL KM 11+000 AL 19+130", EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA LEGAL Y TECNICA EN OBRAS Y ADQUISICIONES S.A. DE C.V.	GANO	445,713.06	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/02/2007	28/02/2007	27/03/2007
DGIUV-AD-2007-027		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "CD. DE LA SALUD". TEPIC-TEPIC.	ING. MIGUEL ANGEL JAIME PARRA	GANO	129,949.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2007	21/05/2007	19/07/2007
DGIUV-AD-2007-030		PROYECTO GEOMETRICO DE ENTRONQUE CARRETERO: CAMINO TIPO "A2", TEPIC, SAN BLAS, ENTRONQUE CON CAMINO TIPO "C", SAN BLAS MIRAMAR, SAN BLAS - VARIAS.	GARCIA CURIEL INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.C.	GANO	199,670.27	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/05/2007	21/05/2007	04/07/2007
DGIUV-AD-2007-038		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "PACHECOS", UBICADO SOBRE EL CAMINO ACAPONETA-HUAJICORI EN VARIAS LOCALIDADES DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE NAYARIT	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	GANO	142,052.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/06/2007	11/06/2007	09/08/2007
DGIUV-IR-2007-006		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE AUTAN	CONSTRUCTORA BAUHAUS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2007-006		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE AUTAN	URCONSA, S.A. DE C.V.	GANO	1,163,026.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/02/2007	19/02/2007	20/03/2007
DGIUV-IR-2007-006		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE AUTAN	COVAL DE NAYARIT, S. DE R.L.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-006		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES. MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE AUTAN	DESARROLLO E INGENIERIA STYF, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-007		PAVIMENTACION DE ACCESO (E.C. INTERNACIONAL NO. 15-SAN MIGUEL) DEL KM. 0+000 AL 0+387.70 TIPO VIALIDAD URBANA. MUNICIPIO DE ACAPONETA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2007-007		PAVIMENTACION DE ACCESO (E.C. INTERNACIONAL NO. 15-SAN MIGUEL) DEL KM. 0+000 AL 0+387.70 TIPO VIALIDAD URBANA. MUNICIPIO DE ACAPONETA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	GANO	1,249,725.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/02/2007	26/02/2007	26/04/2007
DGIUV-IR-2007-007		PAVIMENTACION DE ACCESO (E.C. INTERNACIONAL NO. 15-SAN MIGUEL) DEL KM. 0+000 AL 0+387.70 TIPO VIALIDAD URBANA. MUNICIPIO DE ACAPONETA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-020		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A, ENTRONQUE DEL CAMINO SAN JOSE DEL VALLE -VALLE DE BANDERAS DEL KM 0+000 AL 4+200. BAHIA DE BANDERAS - VARIAS.	ARQ. JULIO CESAR MARTINEZ JAUREGUI	GANO	591,843.53	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/05/2007	07/05/2007	05/06/2007
DGIUV-IR-2007-020		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A, ENTRONQUE DEL CAMINO SAN JOSE DEL VALLE -VALLE DE BANDERAS DEL KM 0+000 AL 4+200. BAHIA DE BANDERAS - VARIAS.	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2007-020		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A, ENTRONQUE DEL CAMINO SAN JOSE DEL VALLE -VALLE DE BANDERAS DEL KM 0+000 AL 4+200. BAHIA DE BANDERAS - VARIAS.	ING. CESAR ARTURO VERA MORENO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-021		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A DEL CAMINO SAN JOSE DEL VALLE - SAN JUAN DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 7+000. BAHIA DE BANDERAS, VARIAS.	ARQ. JULIO CESAR MARTINEZ JAUREGUI	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2007-021		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A DEL CAMINO SAN JOSE DEL VALLE - SAN JUAN DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 7+000. BAHIA DE BANDERAS, VARIAS.	ING. MANUEL EDUARDO AVILA MEZA	GANO	960,365.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/04/2007	07/05/2007	05/06/2007
DGIUV-IR-2007-021		APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-A DEL CAMINO SAN JOSE DEL VALLE - SAN JUAN DE ABAJO DEL KM 0+000 AL KM 7+000. BAHIA DE BANDERAS, VARIAS.	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-025		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "EL ZACATE" UBICADO SOBRE CAÑADA EL ZACATE, CAMINO TIPO A2, TEPIC - SAN BLAS. VARIOS - VARIAS	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	339,464.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/05/2007	04/06/2007	17/08/2007
DGIUV-IR-2007-025		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "EL ZACATE" UBICADO SOBRE CAÑADA EL ZACATE, CAMINO TIPO A2, TEPIC - SAN BLAS. VARIOS - VARIAS	ING. JOSE LUIS LERMA MERCADO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-025		PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR "EL ZACATE" UBICADO SOBRE CAÑADA EL ZACATE, CAMINO TIPO A2, TEPIC - SAN BLAS. VARIOS - VARIAS	ING. MIGUEL ANGEL JAIME PARRA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-029		PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CON P.I.V. SOBRE AUTOPISTA, TEPIC - CRUCERO DE SAN BLAS, TIPO A4, A LA ALTURA DEL KM 7+000 (TRAPICHILLO) PARA CAMINO TIPO A2, TEPIC - SAN BLAS.	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	260,111.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/05/2007	04/06/2007	17/08/2007
DGIUV-IR-2007-029		PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CON P.I.V. SOBRE AUTOPISTA, TEPIC - CRUCERO DE SAN BLAS, TIPO A4, A LA ALTURA DEL KM 7+000 (TRAPICHILLO) PARA CAMINO TIPO A2, TEPIC - SAN BLAS.	GARCIA CURIEL INGENIEROS Y ARQUITECTOS. S.C.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-029		PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CON P.I.V. SOBRE AUTOPISTA, TEPIC - CRUCERO DE SAN BLAS, TIPO A4, A LA ALTURA DEL KM 7+000 (TRAPICHILLO) PARA CAMINO TIPO A2, TEPIC - SAN BLAS.	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-034		PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO INFERIOR VEHICULAR DE CAMINO TIPO A2, TEPIC, SAN BLAS SOBRE CAMINO: MECATAN - EL MAMEY. VARIOS - VARIAS.	TRENDO CONSULTORES S.C.	GANO	119,530.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/06/2007	11/06/2007	09/08/2007
DGIUV-IR-2007-034		PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO INFERIOR VEHICULAR DE CAMINO TIPO A2, TEPIC, SAN BLAS SOBRE CAMINO: MECATAN - EL MAMEY. VARIOS - VARIAS.	ING. MIGUEL ANGEL JAIME PARRA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-034		PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO INFERIOR VEHICULAR DE CAMINO TIPO A2, TEPIC, SAN BLAS SOBRE CAMINO: MECATAN - EL MAMEY. VARIOS - VARIAS.	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-045		CONSERVACION DEL CAMINO E.C. CARRILLO PUERTO-E.C. JUAN ESCUTIA DEL KM. 8+600 AL KM. 9+400, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ING. OSCAR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	GANO	1,569,372.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2007	02/07/2007	30/08/2007
DGIUV-IR-2007-045		CONSERVACION DEL CAMINO E.C. CARRILLO PUERTO-E.C. JUAN ESCUTIA DEL KM. 8+600 AL KM. 9+400, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-045		CONSERVACION DEL CAMINO E.C. CARRILLO PUERTO-E.C. JUAN ESCUTIA DEL KM. 8+600 AL KM. 9+400, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	SIGNAY, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-047		ILUMINACIÓN DEL MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL	ING. J. FELIX AGUSTIN DE LA TORRE SANDOVAL	GANO	666,377.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/06/2007	02/07/2007	16/07/2007
DGIUV-IR-2007-047		ILUMINACIÓN DEL MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2007-047		ILUMINACIÓN DEL MUELLE EN EL SUBSECTOR NAVAL	ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-069		REHABILITACION DE EMPREDRADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	GANO	1,116,619.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/08/2007	10/09/2007	08/11/2007
DGIUV-IR-2007-069		REHABILITACION DE EMPREDRADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN SAN PEDRO LAGUNILLAS	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-069		REHABILITACION DE EMPREDRADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NAYARITA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-069		REHABILITACION DE EMPREDRADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN SAN PEDRO LAGUNILLAS	SICNAY, S.A DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-155		CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL MEXICO-INSURGENTES, UBICADO EN TEPIC.	C. HUMBERTO GALINDO TORRES	GANO	1,386,395.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/11/2007	10/12/2007	08/01/2008
DGIUV-IR-2007-155		CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL MEXICO-INSURGENTES, UBICADO EN TEPIC.	ING. MARIO GOMEZ OLVERA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-155		CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL MEXICO-INSURGENTES, UBICADO EN TEPIC.	ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-155		CONSTRUCCION DE IDENTIDAD ARQUITECTONICA, NODO VIAL MEXICO-INSURGENTES, UBICADO EN TEPIC.	MEDIA LUNA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-197		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO Y MINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN.	ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	GANO	1,307,017.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/12/2007	02/01/2008	01/03/2008
DGIUV-IR-2007-197		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO Y MINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN.	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-197		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO Y MINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN.	ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-197		PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLES MEXICO Y MINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-198		PROYECTO EJECUTIVO DE NODO VIAL LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE TEPIC	C.RAFAEL VASQUEZ ESPINOZA	GANO	1,913,649.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/01/2008	07/01/2008	04/07/2008
DGIUV-IR-2007-198		PROYECTO EJECUTIVO DE NODO VIAL LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE TEPIC	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-198		PROYECTO EJECUTIVO DE NODO VIAL LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE TEPIC	C.P. ISABEL CRISTINA MARTINEZ OLASABA	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-204		ADOQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO, ALLENDE Y OAXACA EN EL CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA (PRIMERA ETAPA)	ING. J. FELIX AGUSTIN DE LA TORRE SANDOVAL	GANO	1,357,478.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/01/2008	04/02/2008	13/05/2008
DGIUV-IR-2007-204		ADOQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO, ALLENDE Y OAXACA EN EL CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA BEAS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-IR-2007-204		ADOQUINAMIENTO DE CALLE MEXICO, ALLENDE Y OAXACA EN EL CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA (PRIMERA ETAPA)	CURBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-001		ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000. LA YESCA - VARIAS	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-001		ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000. LA YESCA - VARIAS	CONSTRUCTORA VIRVAN, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2007-001		ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000. LA YESCA - VARIAS	EQUIPO PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-001		ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000. LA YESCA - VARIAS	T.P.T. JOSÉ JAVIER OJEDA VÁZQUEZ	GANO	4,507,281.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/03/2007	05/03/2007	09/11/2007
DGIUV-LP-2007-001		ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000. LA YESCA - VARIAS	ING. JORGE OCTAVIO DEL HOYO BARAJAS	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-001		ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPIC-AGUASCALIENTES TRAMO LOS AMOLES-EL CAJON DEL KM. 0+000 AL 87+000. LA YESCA - VARIAS	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	CONSTRUCTORA VARGAS PULIDO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ CONSTRUCCIONES	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y DISEÑO LAGOS, S.A. DE C.V.	GANO	2,595,276.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/03/2007	05/03/2007	02/06/2007
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	ING. JORGE GONZALEZ DE PAZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	ING. JOSE AVENA PARDO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	IOC URBANIZACIONES TEPIC, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-004		DRAGADO Y DESAZOLVE DEL RIO VIEJO. VARIOS - VARIAS	SERVICIOS DE INGENIERIA TRESAN S. DE RL DE CV	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-015		PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FED. 200-LIMA DE ABAJO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CAPOMO (ANEXO LIMA DE ABAJO). MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE NAYARIT S.A. DE C.V.	GANO	3,556,528.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/03/2007	09/04/2007	05/09/2007
DGIUV-LP-2007-015		PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FED. 200-LIMA DE ABAJO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CAPOMO (ANEXO LIMA DE ABAJO). MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-015		PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FED. 200-LIMA DE ABAJO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CAPOMO (ANEXO LIMA DE ABAJO). MUNICIPIO DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-024		CONSTRUCCION DE SOBORBORDO, MALECON Y REHABILITACION DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL KM 0+000 AL KM 3+360 (PRIMERA ETAPA), EN ACAPONETA, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	GANO	16,062,658.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/05/2007	28/05/2007	19/10/2007
DGIUV-LP-2007-024		CONSTRUCCION DE SOBORBORDO, MALECON Y REHABILITACION DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL KM 0+000 AL KM 3+360 (PRIMERA ETAPA), EN ACAPONETA, NAYARIT.	ING. CARLOS MONCAYO TOVAR	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2007-024		CONSTRUCCION DE SOBORBORDO, MALECON Y REHABILITACION DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL KM 0+000 AL KM 3+360 (PRIMERA ETAPA), EN ACAPONETA, NAYARIT.	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-024		CONSTRUCCION DE SOBORBORDO, MALECON Y REHABILITACION DEL BORDO DE PROTECCION DEL RIO ACAPONETA DEL KM 0+000 AL KM 3+360 (PRIMERA ETAPA), EN ACAPONETA, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-031		CONSTRUCCION DE NODO VIAL MEXICO INSURGENTES. TEPIC - TEPIC	CONSTRUCTORA MATATIPAC, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-031		CONSTRUCCION DE NODO VIAL MEXICO INSURGENTES. TEPIC - TEPIC	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-031		CONSTRUCCION DE NODO VIAL MEXICO INSURGENTES. TEPIC - TEPIC	CAPI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	55,985,722.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	04/06/2007	04/06/2007	29/01/2008
DGIUV-LP-2007-031		CONSTRUCCION DE NODO VIAL MEXICO INSURGENTES. TEPIC - TEPIC	INTEGRADORA CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-031		CONSTRUCCION DE NODO VIAL MEXICO INSURGENTES. TEPIC - TEPIC	OBRAS Y DESARROLLOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-036		PAVIMENTACION DE CAMINO SAN BLAS - GUADALUPE VICTORIA - CHACALILLA (1ERA. ETAPA KM. 1+120 AL 1+906.423) (2DA. ETAPA 1+906.423 AL 2+900). MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE CHACALILLA.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	3,997,911.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/06/2007	18/06/2007	20/10/2007
DGIUV-LP-2007-036		PAVIMENTACION DE CAMINO SAN BLAS - GUADALUPE VICTORIA - CHACALILLA (1ERA. ETAPA KM. 1+120 AL 1+906.423) (2DA. ETAPA 1+906.423 AL 2+900). MUNICIPIO DE SAN BLAS, LOCALIDAD DE CHACALILLA.	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-037		PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DEL CAMINO: LIBRAMIENTO NORTE DE TEPIC, CAMINO TIPO A-4S, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 (INICIA EN EL E.C. A FRANCISCO I. MADERO, TERMINA EN AUTOPISTA-SAN BLAS, EN EL KM. 7+000. TRAPICHILLO, APROX.)	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	GANO	1,260,605.51	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/06/2007	18/06/2007	14/12/2007
DGIUV-LP-2007-037		PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DEL CAMINO: LIBRAMIENTO NORTE DE TEPIC, CAMINO TIPO A-4S, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 (INICIA EN EL E.C. A FRANCISCO I. MADERO, TERMINA EN AUTOPISTA-SAN BLAS, EN EL KM. 7+000. TRAPICHILLO, APROX.)	CONSTRUCTORA PCN, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-040		ADOQUINAMIENTO DE CALLES: ALLENDE, CUAHUTEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ANBUR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-040		ADOQUINAMIENTO DE CALLES: ALLENDE, CUAHUTEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCCIONES OSMAJO S.A. DE C.V.	GANO	1,738,685.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/06/2007	02/07/2007	29/10/2007
DGIUV-LP-2007-040		ADOQUINAMIENTO DE CALLES: ALLENDE, CUAHUTEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-040		ADOQUINAMIENTO DE CALLES: ALLENDE, CUAHUTEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-040		ADOQUINAMIENTO DE CALLES: ALLENDE, CUAHUTEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-040		ADOQUINAMIENTO DE CALLES: ALLENDE, CUAHUTEMOC Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-041		REHABILITACION DE EMPEDRADO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM. 0+000 AL 0+963 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ANBUR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-041		REHABILITACION DE EMPEDRADO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM. 0+000 AL 0+963 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	C. JOSE RIVAS SANTIAGO	GANO	746,071.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2007	02/07/2007	15/08/2007

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2007-041		REHABILITACION DE EMPEDRADO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM. 0+000 AL 0+963 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	C. GABRIELA BERUMEN FLORES	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-041		REHABILITACION DE EMPEDRADO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM. 0+000 AL 0+963 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS	CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-190		REHABILITACION DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN BLAS DEL KM. 0+000 AL KM. 15+800	REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-190		REHABILITACION DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN BLAS DEL KM. 0+000 AL KM. 15+800	URCONSA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-190		REHABILITACION DE CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN BLAS DEL KM. 0+000 AL KM. 15+800	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	4,567,561.71	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/01/2008	21/01/2008	19/05/2008
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	GARCIA Y HERNANDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	2,231,347.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/02/2008	11/02/2008	10/05/2008
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	CONSTRUCTORA TECNICA MOLOLOA, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	ING. JOSE ARMANDO ALTAMIRANO ZENDEJAS	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-195		CONSTRUCCION DE PUENTE "REDENCION", KM. 3+718.88 EN LA LOCALIDAD ESTACION YAGO-REDENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-196		CONSERVACION DE CAMINO UNION DE CORRIENTES-CRUCERO DE MEXCALTITAN-STA. CRUZ DE LAS HACIENDAS, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO IXCUINTLA Y TUXPAN, NAYARIT.	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,522,345.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/12/2007	06/12/2007	13/12/2007
DGIUV-LP-2007-196		CONSERVACION DE CAMINO UNION DE CORRIENTES-CRUCERO DE MEXCALTITAN-STA. CRUZ DE LAS HACIENDAS, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO IXCUINTLA Y TUXPAN, NAYARIT.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGIUV-LP-2007-196		CONSERVACION DE CAMINO UNION DE CORRIENTES-CRUCERO DE MEXCALTITAN-STA. CRUZ DE LAS HACIENDAS, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO IXCUINTLA Y TUXPAN, NAYARIT.	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO_GANO					
DGPDU-AD-2007-005		ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. LA YESCA - LA YESCA	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	GANO	67,351.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/01/2007	29/01/2007	29/03/2007
DGPDU-IR-2007-048		ELABORACION DE ESTUDIO DE TRAFICO E INGRESO Y EVALUACION SOCIAL DE LA AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	GANO	2,058,371.45	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/06/2007	09/07/2007	06/10/2007
DGPDU-IR-2007-048		ELABORACION DE ESTUDIO DE TRAFICO E INGRESO Y EVALUACION SOCIAL DE LA AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS	ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO	NO_GANO					
DGPDU-IR-2007-048		ELABORACION DE ESTUDIO DE TRAFICO E INGRESO Y EVALUACION SOCIAL DE LA AUTOPISTA TEPIC-SAN BLAS	TRENDO CONSULTORES S.C.	NO_GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGPDU-IR-2007-055		MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAMINO TIPO "A4", TEPIC-SAN BLAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600	PROFESIONALES AMBIENTALES DE NAYARIT PROAN, S.C.	GANO	657,197.93	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/07/2007	13/08/2007	30/12/2007
DGPDU-IR-2007-055		MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAMINO TIPO "A4", TEPIC-SAN BLAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600	COMPANIA CONSTR. Y ADMIST. DE INMUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGPDU-IR-2007-055		MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAMINO TIPO "A4", TEPIC-SAN BLAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600	TRENDO CONSULTORES S.C.	NO_GANO					
DGPDU-IR-2007-078		REHABILITACION DE FACHADAS PARA EL RESCATE DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE JALA, EN EL MUNICIPIO DE JALA	CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	1,996,448.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/09/2007	17/09/2007	15/11/2007
DGPDU-IR-2007-078		REHABILITACION DE FACHADAS PARA EL RESCATE DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE JALA, EN EL MUNICIPIO DE JALA	CONSTRUCTORA PACYMEX, S.A. DE C.V.	NO_GANO					
DGPDU-IR-2007-078		REHABILITACION DE FACHADAS PARA EL RESCATE DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE JALA, EN EL MUNICIPIO DE JALA	ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	NO_GANO					